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pentru achiziţia serviciilor de proiectare în baza Keg 

completările ulterioare pentru obiectivu de investiţii 

Elaborare DALI pentru obiectivul de investiţii ’Consolidare, extindere, modernizare, 

eficientizare energetică si lucrări în vederea autorizării ISU - Clădire - Dispensar medical, 

Sos. Bucuresti Târgoviște nr. 9, Sector 1” 

Prezentul caiet de sarcini s-a intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 395/2016 

privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publica şi a acordului - cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările $i 

completările ulterioare. 

Nerespectarea de către ofertanti a prevederilor prezentului Caiet de sarcini conduce la 

încadrarea ofertei ca neconformă. 

1. Informaţii generale 
1.1 Beneficiarul proiectului: 
Directia Generală de Asistenţă Socială și Protectia a Copilului Sector 1 

1.2 Organizatorul procedurii de achiziţie: 
Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia a Copilului Sector 1 

1.3 Obiectul achiziţiei 

Obiectul achiziţiei constă în contractarea serviciilor de proiectare având ca obiect 

Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru realizarea 

obiectivului de investiţii situat în Sos. Bucureşti — Târgovişte, nr. 9, Sector 1 — Dispensar 

medical”, aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

1.4 Contextul realizării achiziţiei 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca 

instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 1 ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru 

categoriile de persoane defavorizate. 
Dat fiind faptul că D.G.A.S.P.C. Sector 1 dispune de un patrimoniu constituit din imobile 

aflate în proprietate sau administrare, prin serviciile contractate, îşi propune să asigure 

implementarea proiectelor publice într-un mod integrat, cu respectarea celor mai înalte standarde 

de calitate, eficienţă şi sustenabilitate. 

Scopul achiziţiei îl reprezintă asigurarea, în condiţii de eficiență, legalitate şi calitate, a 

elaborării Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), documentaţie 
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premergătoare proiectului tehnic si lucrărilor de execuţie, în acord cu legislaţia şi reglementările 

tehnice aplicabile, contribuind la realizarea strategică a condiţiilor de siguranță şi respectarea 

standardelor minime de calitate şi funcţionare pentru beneficiarii serviciilor medicale. 

Având în vedere cele menţionate anterior, cât şi prevederile art. 18 alin (2) coroborate cu cele 

ale art. 28 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi următoarele aspecte: 
o Recomandările formulate în cadrul "Raportului de expertiză tehnică în vederea 

determinării stării tehnice, precum si a eventualelor măsuri de intervenţie la corpul 

de clădire existent — Dispensar medical (nr. cadastral 221300-C1)”; 

o concluziile raportului sintetic aferent expertizei tehnice, potrivit cărora imobilul 

este încadrat în clasa de risc seismic RsII; 

o evaluarea stării tehnice a construcţiei; 

o necesitatea verificării şi asigurării cerințelor de rezistență mecanică, stabilitate şi 

siguranță în exploatare; 
o identificarea şi remedierea degradărilor structurale, prin stabilirea şi aplicarea 

măsurilor tehnice necesare în vederea menţinerii şi, după caz, îmbunătățirii 

condiţiilor de exploatare a imobilului; 

o necesitatea realizării unor intervenţii pentru creşterea gradului de asigurare a 

construcției la acţiuni seismice; 
o necesitatea efectuării unor lucrări de modernizare şi reabilitare în vederea creșterii 

performanței şi eficienţei energetice a clădirii; 
o obligaţia asigurării unor condiţii corespunzătoare de siguranţă, securitate şi confort 

pentru beneficiarii serviciilor medicale, precum şi pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul imobilului, 

se impune achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea Documentatiei de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru imobilul situat in str. Sos. Bucuresti — Târgovişte, nr. 9, 

Sector 1 — Dispensar medical, aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

1.5 Justificarea necesităţii realizării achiziției 
D.G.A.S.P.C. Sector 1, în calitate de administrator al imobilului situat în Sos. Bucuresti- 

Târgovişte, nr. 9, sector 1, Bucureşti, are obligaţia legală de a asigura exploatarea clădirii în 

condiţii de siguranţă şi respectarea standardelor minime de calitate şi funcționare pentru utilizatori, 

respectiv pentru beneficiarii serviciilor medicale, personalul angajat şi alte persoane care 

desfăşoară activităţi în aceste spaţii. 

Standardele tehnice, de calitate şi de mediu impuse de legislaţia naţională şi europeană necesită 

documentatii tehnico-economice riguroase, elaborate de operatori economici specializați, 

autorizați şi cu experienţă relevantă în domeniu. 
Prin iniţierea acestei achiziţii publice, Autoritatea contractantă îşi propune să asigure cadrul 

necesar pentru elaborarea și actualizarea documentaţiei tehnico-economice, pentru fundamentarea 
corespunzătoare a lucrărilor publice şi pentru sprijinirea procesului de implementare a investiţiei 
publice, în conformitate cu priorităţile de dezvoltare strategică și cu cerințele Beneficiarului. 

1.6 Descrierea serviciilor solicitate 
Prin prezentul contract de servicii, DGASPC Sector 1, în calitate de Autoritate contractantă, 

urmăreşte asigurarea unui set complet şi integrat de activităţi tehnice de specialitate, necesare 
pentru fundamentarea si autorizarea execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii. 

Serviciile se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, în special 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare, HG 

nr. 907/2016 privind continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice, cu modificările şi 
completările ulterioare, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 

expertizare tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcțiilor, 
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi alte reglementări tehnice și normative specifice fiecărui domeniu vizat.



Prin urmare, serviciile includ întocmirea documentaţiei de avizare a lucrarilor de interventie 

(DALI), precum şi elaborarea documentatiilor conexe (dacă se impune) de către operatorul 

economic desemnat câştigător - denumit în continuare Prestator, respectiv: 

e documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism; 

e documentaţia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de 

Urbanism si a documentatiilor aferente studiilor de specialitate solicitate de avizatori, 

precum şi actualizarea/obtinerea efectivă a tuturor avizelor şi acordurilor; 

+ elaborarea auditului energetic si studiului privind posibilitatea utilizării unor sisteme 
alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanței energetice; 

e elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), conform 

prevederilor legale în vigoare; 
e calculul coeficientului de transfer termic G; 

e graficul de realizare a investiţiei; 
e devizul general al obiectivului de investiţii; 
e verificarea tehnică de calitate prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi; 

e realizarea de către Prestator a modificărilor aferente documentatiilor întocmite, în situaţia 

în care acestea sunt necesare şi întocmirea notelor de prezentare în vederea aprobării 

indicatorilor tehnico-economici; 

e documentatiile care fac obiectul achiziţiei pot fi ulterior parte componentă a unei cereri de 

finanţare, ce va fi întocmită de beneficiar şi transmisă/depusă prin diferite 

sisteme/platforme pentru evaluare; 

e obtinerea Certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi asigurarea realizării tuturor 

studiilor cerute prin Certificatul de Urbanism (exceptie fac expertiza tehnică, studiul 

topografic si studiul geotehnic care intra în atributiile autoritatii contractante); 

e realizare Analiza DNSH - Do No Significant Harm, documentatie prin care se analizeaza 

impactul asupra mediului pe care îl au diversele constructii. 

Caracteristici tehnice ale imobilului: Corp C1- Dispensar medical 

- suprafaţa construită la sol: 214,47 mp 

- suprafaţa desfășurată: 428 mp 

- regim de înălțime: S+P 

Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini reprezintă cerinţe minime obligatorii, neindeplinirea 

lor atrăgând respingerea ofertei ca fiind neconformă. 

1.7 Asigurarea verificării tehnice de calitate a proiectelor realizată de către verificatori tehnici 

atestati, independent de structura organizatorică a ofertantului 

Verificarea tehnică a documentatiilor elaborate în cadrul prezentului contract de servicii 

reprezintă o etapă esenţială pentru garantarea calităţii şi a conformităţii acestora cu reglementările 

tehnice și legale în vigoare. 

Această activitate se va desfăşura în mod obligatoriu, prin implicarea verificatorilor tehnici 

atestati, persoane juridice sau fizice independente fata de echipa de proiectare aferentă sau la orice 

altă activitate care ar putea genera conflict de interese în cadrul proiectului. 

Documentaţia tehnico-economică supusă verificării va respecta în mod riguros cerințele stabilite 

de: 

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea inconstructii, republicată şi actualizată; 

e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul—cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

e H.G. nr. 742/2018 privind verificarea si expertizarea tehnică a proiectelor de construcții, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

e alte reglementări tehnice, norme şi standarde în vigoare, specifice obiectivului de investiţii.



Verificarea va acoperi toate specialităţile relevante, în funcţie de categoria obiectivului si de 

complexitatea documentaţiei tehnice, şi poate include, dar fără a se limita la: 

e structuri de rezistență pentru construcții civile şi lucrări de artă (structuri speciale); 

e geotehnica şi fundaţii speciale; 

e instalaţii electrice, instalaţii pentru curenții slabi; 

e sisteme de securitate la incendiu și sisteme complexe de siguranţă; 

e lucrări de protecţia mediului, dacă este cazul; 

e infrastructură edilitară (reţele şi utilități publice). 

Documentaţia tehnico-economică verificată va fi însoţită obligatoriu de: 

e referate de verificare întocmite pentru fiecare specialitate în parte; 

e procese verbale de predare-primire între proiectant si verificator; 

e copii ale certificatelor/atestaelor și legitimatiilor verificatorilor tehnici implicaţi in proces. 

Obligtiile proiectantului includ: 

e selecţia si contractarea verificatorilor tehnic atestati, corespunzători fiecărei specialităţi 

implicate în cadrul proiectului; 

e asigurarea fluxului de lucru necesar pentru integrarea activităţii de verificare în procesul 

intern de proiectare; 

e integrarea concluziilor si recomandărilor rezultate în urma procesului de verificare. 

Obligatiile verificatorilor tehnici atestati includ: 

e analiza şi verificarea tuturor pieselor scrise şi desenate aferente proiectului; 

e verificarea conformităţii tehnice şi a soluţiilor propuse, în raport cu normele si 

reglementările aplicabile; 

e formularea de observaţii şi recomandări tehnice necesare pentru asigurarea calităţii 

proiectului; 

e semnarea şi ştampilarea paginilor aferente pieselor tehnice, în condiţiile respectării 

cerinţelor legale și normative; 

legislativ; 

e asigurarea unei trasabilitati complete a activității desfășurate (prin referat şi procese- 

verbale de verificare). 

Conform art. 12 alin. (4) din H.G. nr. 742/2018, expertul tehnic verifică, semnează şi ştampilează 

documentatiile tehnice în toate fazele de elaborare pentru domeniile/subdomeniile de construcții 

şi specialităţile de instalații pentru care este atestat. 

Costurile aferente verificării tehnice de calitate sunt incluse în tarifele ofertate de operatorii 

economici şi vor fi reflectate distinct în propunerea financiară. 

Soluţiile tehnice promovate prin proiectare vor trebui să respecte în mod riguros principiile de 

eficinta, siguranță, sustenabilitate şi optimizare a acosturilor, în accord cu obiectivele de dezvoltare 

durabilă. 

Verificarea tehnică de calitate va fi tratată ca un mecanism de control şi garanţie a conformităţii 

obiectivului de investiţii, nu doar ca o formalitate procedurală, iar ofertantii vor integra in mod 

efectiv această activitate în fluxul propriu de elaborare a documentatiilor, pentru asigurarea unui 

standard înalt de calitate şi legalitate.



1.8 Durata contractului 

Elaborarea documentatiei tehnico-economice se va demara numai dupa primirea notificarii 

oficiale a Autorităţii contractante (ordinul de începere), transmisă în scris operatorului economic 

desemnat. 

Durata totală de prestare a serviciilor de proiectare: Documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii (D.A.L.I.), inclusiv documentatii pentru obţinerea Certificatului de urbanism, precum şi 

a tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin acesta este stabilită la 90 zile calendaristice de la 

data primirii ordinului de începere. 

În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervin situaţii justificate, ce impun 

prelungirea duratei de prestare a serviciilor de proiectare (cum ar fi modificări legislative, întârzieri 

în emiterea unor avize esenţiale, apariţia unor cerințe suplimentare de finanțare, modificarea 

condiţiilor tehnico-economice ale proiectului sau evenimente de forță majoră), durata contractului 

se poate prelungi în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice şi ale reglementărilor aplicabile în vigoare, doar cu acordul expres al Autorităţii 

contractante. 

Finalizarea serviciilor va fi considerată realizată la momentul îndeplinirii cumulative a tuturor 

cerinţelor prevăzute în cadrul contractului, inclusiv: 

e livrarea completă a documentatiilor tehnice şi a tuturor livrabilelor aferente; 

e validarea finală a documentatiilor de către Autoritatea contractantă; 

e obţinerea Autorizatiei de Construire. 

În situaţia în care documentatiile elaborate urmează să fie utilizate în cadrul unei cereri de 

finanţare (de exemplu, prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic 

Ridicat - PNCCRS, coordonat de MDLPA), proiectantul are obligaţia de a respecta cerințele 

tehnice şi de formatare solicitate de finanţator, precum şi orice alte reglementări relevante. În cazul 

în care intervin actualizări sau modificări ale acestor cerinţe pe parcursul derulării contractului, 

proiectantul va avea obligaţia de a actualiza corespunzător documentatiile, în termenele agreate cu 

Autoritatea contractantă, fără a solicita costuri suplimentare. 

De asemenea, conform art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu 

modificările şi completările ulterioare, orice cheltuieli suplimentare cauzate de erori sau omisiuni 

de proiectare vor fi suportate de către proiectant, în solidar cu verificatorii tehnici implicaţi, în 

baza unui raport de expertiză tehnică, întocmit de un expert tehnic atestat. 

În cazul în care o documentaţie este respinsă din motive imputabile proiectantului, acesta va 

avea obligaţia de a realiza revizuirea necesară şi retransmiterea documentaţiei în forma corectată, 

în termenul stabilit de Autoritatea contractantă, fără costuri suplimentare pentru aceasta. 

2. Prevederi legale ce trebuie respectate în prestarea serviciilor 
a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cât şi a 
Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, inclusiv normele de 

aplicare ale acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica și a acordului - cadru din Legea nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
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h) Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanțate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
i) Ordinul MDLPA nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic 

ridicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
j) P 100-3/2019 - Cod de proiectare seismică - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor 

existente; 

k) Metodologia de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC10-2022; 

|) Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor indicativ p 118-1/2025; 

m) Reglementări tehnice și normative specifice fiecărui domeniu vizat. 
Aceasta listă nu este limitativă, în procesul de proiectare se vor respecta normele şi normativele 

tehnice şi legislata în vigoare, avizele şi acordurile autorităților competente la momentul întocmirii 

documentaţiei în funcție de soluţiile tehnice propuse. 

3. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor 

Implementarea contractului în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini trebuie 

să conducă cel puţin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile: 

Nr. ert. | Rezultate așteptate Activităţi care trebuie realizate de Prestator 

Prestatorul va elabora documentația — DALI, in 

. . conformitate cu H.G. nr. 927/2016, incluzând toate 
Documentaţie de avizare a zi : ' 

1. - . . studiile si analizele necesare pentru fundamentarea 
alucrarilor de interventie ui , . 2 ue 

lucrărilor propuse şi pentru obținerea aprobărilor 

legale. 

Prestatorul va realiza auditul energetic şi va întocmi 

Audit energetic şi certificatul de performanță energetică initial, în 

2. Certificatul de performanţă | conformitate cu normele legale, evaluând performanţa 

energetică initial energetică îa clădirii şi formulândrecomandări pentru 

îmbunătăţire. 

Studiu privind posibilitatea | Prestatorul va analiza oportunităţile de integrarea 

utilizării unor sisteme sistemelor alternative cu eficiență energetică ridicată, 

3, alternative de eficiență propunând solutiiconcrete de optimizare energetică, în 

ridicată pentru creşterea conformitate cu legislaţia privind eperformanta 

performanţei energetice energetică a clădirilor. 

Prestatorul va întocmi analiza DNSH („Do No 

Significant Harm,,), în conformitate cu cerințele 

4 DNSH Regulamentului (UE) 2020/852, demonstrând faptul 

i că proiectul nu generează efecte negative 

semnificative asupra mediului, acoperind toate cele 

şase obiective de mediu. 

. . Prestatorul va actualize documentatia DALI la 
Actualizare documentatie i — ‘ , 

5. solicitarea autoritatii contractante, in conformitate cu 
DALI tees _ 

modificările survenite. 

4. Atribuţiile şi responsabilitatile părților 

4.1 Atribuţiile şi responsabilitatile Prestatorului 

Prestatorul are obligaţia de a realiza activităţile din prezentul contract cu respectarea 

următoarelor etape: 



Prestatorul are obligatia de a elabora DALI, in deplina conformitate cu legislatia in vigoare, 

reglementările tehnice aplicabile şi cu respectarea integrală a cerinţelor formulate de către 

Autoritatea contractantă, prin prezentul caiet de sarcini. 

Prestatorul are obligaţia de a elabora DALI, conform prevederilor din HG nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prestatorul are obligaţia de a întocmi documentatiile conform prevederilor Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prestatorul are obligaţia de a întocmi documentatiile necesare pentru obţinerea avizelor/ 

acordurilor cuprinse in Certificatul de urbanism, cu respectarea integrală a cerințelor din 

Caietul de sarcini. 

Prestatorul are obligaţia de a obtine Certificatul de urbanism, avize, acorduri; 

Prestatorul va asigura realizarea tuturor studiilor cerute prin Certificat de Urbanism 

(exceptând expertiza tehnică, studiul topografic, studiul geotehnic, care sunt puse la 

dispoziţie de catre Autoritatea contractanta).0 

Prestatorul are obligaţia de a elabora auditul energetic și studiul privind posibilitatea 

utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei 

energetice conform metodologiei MC001/2022. 

Prestatorul are obligaţia de a realiza documentatia de analiza DNSH - Do No Significant 

Harm, documentatie prin care se analizeaza impactul asupra mediului pe care îl au 

diversele construcții. 

Prestatorul are obligaţia de a realiza verificarea tehnică de calitate a documentatiilor, 

conform Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, prin specialişti 

verificatori de proiecte atestati, persoane independente, care nu au participat la elaborarea 

documentatiilor. 

Prestatorul are obligatia de a elabora Analiza cost - beneficiu conform prevederilor H.G. 

nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare si a prevederilor legale în vigoare. 

Prestatorul are obligaţia ca în cadrul DALI să elaboreze analiza opțiunilor, cu respectarea 

integrală a cerinţelor din Caietul de sarcini şi a prevederilor legale în vigoare. 

Prestatorul are obligaţia de a elabora analiza de vulnerabilitate şi risc la schimbările 

climatice, cu respectarea integrală a cerinţelor din Caietul de sarcini și a prevederilor legale 

în vigoare. 

Prestatorul are obligaţia de a actualiza, ori de câte ori este necesar, calculele, desenele, şi 

orice alte documente tehnico-economice, pentru a reflecta modificările intervenite în cazul 

contractului, fie ca urmare a cerinţelor Autorităţii contractante, fie ca urmare a avizelor sau 

solicitărilor primite din partea altor entităţi competente (autorități de avizare, operatori de 

reţele, finantatori, verificatori tehnici sau alte parti implicate). 

Prestatorul se va asigura că documentatiile elaborate sunt conforme cu cerințele de 

accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu dizabilităţi, şi 

respectă principiile de proiectare universală şi de dezvoltare sustenabilă. 

Prestatorul are responsabilitatea de a coopera activ şi permanent cu reprezentanții 

desemnaţi ai Autorităţii contractante, de a participa la întâlniri tehnice şi la comisii de 

avizare, de a susține documentatiile elaborate în fata organismelor competente si de a 

răspunde cu promptitudine la solicitările de clarificare sau completare primite pe parcursul 

derulării serviciilor.



e  Prestatorul este obligat să utilizeze, pentru executarea serviciilor contractate, doar personal 

cu calificările, competențele și atestările necesare pentru fiecare tip de activitate şi 

specialitate prevăzute în caietul de sarcini. 

e  Prestatorul este responsabil să actualizeze documentatiile elaborate, fără a solicita costuri 

suplimentare, în situaţiile în care apar modificări legislative, actualizări de ghiduri de 

finanţare sau cerinţe suplimentare impuse de finanţator sau de autorităţile competente. 

e  Prestatorul este responsabil pentru execuţia la timp a tuturor activităților prevăzute, şi 

pentru obţinerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui caiet de sarcini. 

e  Prestatorul va transmite către Beneficiar varianta finală a documentatiilor elaborate, atât in 

format electronic, semnată, cât şi în original. 

e  Prestatorul înţelege şi, prin depunerea ofertei în cadrul prezentei proceduri de atribuire, îşi 

exprimă acordul, ca documentatiile elaborate de acesta să poată fi puse la dispoziţia terţilor 

(autorităţi competente, terţi interesaţi etc.) de către Beneficiar, fără ca acesta din urmă să îi 

solicite Contractantului acordul/acceptul în acest sens. 

e Documentaţia DALI va fi livrată în termenul prevăzut la punctul 1.8. 

e Ofertantul va înainta către DGASPC Sector 1 livrabilele redactate în limba română, atât pe 

hârtie, cât şi în format electronic .pdf (documente scanate, cu toate semnăturile și cu toate 

stampilele) şi editabil (*.doc şi *.dwg). Atât livrabilele, cât si toate documentele relevante 

ale contractului, vor deveni ulterior proprietatea DGASPC Sector 1. Prestatorul îşi asumă 

renunțarea la dreptul de proprietate intelectuală asupra documentatiilor realizate, in 

favoarea Beneficiarului. 

4.2 Atribuţiile şi responsabilitatile Autorităţii contractante 

e Autoritatea contractantă, respectiv DGASPC Sector 1, are obligaţia de a pune la dispoziţia 

Prestatorului, în termen util şi în măsura în care acestea se află în posesia sa, toate 

informaţiile si documentele relevante pentru realizarea serviciilor contractate. Acestea pot 

include informaţii referitoare la regimul juridic şi cadastral al amplasamentelor, documente 

urbanistice, caracteristici tehnice ale construcţiilor existente şi alte date relevante pentru 

proiectare. 

e Autoritatea contractantă va desemna o persoană care va coordona relația operațională cu 

Prestatorul pe durata derulării contractului de prestări servicii, asigurând comunicarea 

eficientă şi fluentă între părți. 

e Autoritatea contractantă are responsabilitatea organizării şi desfășurării procesului de 

recepţie a serviciilor prestate, respectând termenele de analiză si de transmitere a 

observaţiilor şi a solicitărilor de completare, acolo unde este cazul. 

e În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, vor apărea cerinţe sau conditionalitati 

impuse de finanţator sau de reglementările aplicabile, Autoritatea contractantă va notifica 

în timp util Prestatorul si va coopera cu acesta, pentru asigurarea conformităţii 

documentatiilor. 

5. Ipoteze si riscuri 

5.1 Ipoteze asumate la initierea procedurii 

La momentul initierii achizitiei directe pentru prezentul contract de servicii, se considera 

valabile următoarele ipoteze: 

e se consideră că obiectul si conţinutul serviciilor solicitate sunt clar definite în prezentul 

caiet de sarcini şi că reglementările legale şi tehnice aplicabile sunt cunoscute şi accesibile 

tuturor operatorilor economici interesaţi;



nu se preconizează, in mod rezonabil, modificări legislative majore sau schimbări 

instituţionale care ar afecta fundamental derularea serviciilor de proiectare prevăzute în 

contractul de servicii; 

Autoritatea contractantă se angajează să pună la dispoziţia Prestatorului, în măsura în care 

sunt disponibile, toate informaţiile si documentele relevante pentru îndeplinirea obiectului 

contractului după semnarea acestuia; 

nu se admit întârzieri în începerea prestării activităților şi în derularea acestora, în 

conformitate cu graficul de prestare; 

pentru realizarea activităţilor, datele şi documentatiile relevante si aflate la dispoziția 

Beneficiarului, vor fi puse la dispoziţia Prestatorului, după semnarea contractului; 

se presupune existenţa unei bune colaborări între parti, bazate pe transparenţă, comunicare 

eficientă şi respect reciproc, astfel încât să se asigure desfășurarea fluentă a activităţilor şi 

atingerea obiectivelor stabilite; 

obţinerea rezultatelor aşteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de factori 

interni, aflaţi sub controlul echipei de management a investiţiei, ci si de un număr de factori 

externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea 

pe parcursul fazei de implementare. Deşi factorii externi nu se află sub controlul echipei 

de management a proiectului, o bună cunoaştere a naturii lor, precum şi a condiţiilor de 

apariţie a acestora se va dovedi o condiţie sine qua non pentru a putea menţine sub control 

riscurile asociate lor. 

5.2 Riscuri potenţiale identificate 

În cadrul derulării contractului pot exista riscuri, care dacă nu sunt gestionate corespunzător, 

pot afecta termenul de predare a livrabilelor, costurile sau calitatea serviciilor prestate. Printre 

aceste riscuri se pot regăsi: 

modificări ale cerinţelor tehnice, legislative, solicitări suplimentare, întârzieri în finalizarea 

serviciilor cauzate de planificarea deficitară, lipsa resurselor sau managementul deficitar 

al activităţilor din partea Prestatorului; 

resurse umane insuficiente, atât la nivelul Beneficiarului, cât şi la nivelul Prestatorului; 

solicitări suplimentare din partea autorităţilor competente, care pot genera blocaje; 

condiţii meteorologice nefavorabile prestării activităţilor şi/sau situaţii neprevăzute, care 

pot împiedica prestarea activităţilor conform planificării inițiale; 

cooperare cu potenţiale dificultăţi între factorii implicaţi, având în vedere numărul de 

instituţii implicate, atât la nivel central, cât şi local; 

întârzieri în procesul de atribuire a contractelor de servicii ca urmare a unor contestaţii sau 

neprezentari; 

intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, datorate dificultatilor 

în obţinerea avizelor şi acordurilor; 

nerespectarea calendarului de implementare de către Prestator; 

erori sau omisiuni în documentele iniţiale puse la dispoziţia Prestatorului, care pot conduce 

la necesitatea revizuirii sau completării documentaţiei elaborate. 

5.3 Măsuri de gestionare a riscurilor 

Prestatorul va include în propunerea tehnică o secțiune dedicată gestionării riscurilor, în care 

va descrie măsurile pe care le are în vedere pentru prevenirea şi reducerea impactului riscurilor 

identificate. 

Planul de gestionare a riscurilor va include proceduri clare de verificare şi validare a 

informaţiilor tehnice, alocarea resurselor necesare pentru asigurarea continuității activităților, un 
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sistem de management al calităţii si de control intern, precum si mecanisme de comunicare şi 

cooperare eficientă cu Autoritatea contractantă şi cu alte entități implicate în derularea 

contractului. 

Prestatorul are responsabilitatea de a urmări constant evoluţia cadrului legislativ, de a se adapta 

prompt la eventuale modificări şi de a asigura actualizarea corespunzătoare a documentaţiei, fără 

solicitarea de costuri suplimentare pentru astfel de adaptări. 

6. Detalierea serviciilor/activitatilor de proiectare 

6.1.1 Documentatiile tehnice (DALI) 

6.1.1.1 Cadrul general 

Prestatorul va respecta concluziile și recomandările expertizelor tehnice, va analiza situația 

existentă şi va propune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de funcționare în 

siguranță a obiectivului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini (Dispensar medical). 

Prestatorul are obligaţia de a propune măsurile necesare pentru reducerea consumului de energie 

pentru funcţionarea clădirii în condiţii de confort, ceea ce va conduce la creșterea economiilor de 

energie primară în comparaţie cu starea anterioară renovării. 

Expertiza tehnică constituie temă de proiectare pentru întocmirea Documentatiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi este in atributia Autorităţii contractante. 

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii este documentaţia tehnico-economică, 

similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor 

existente si, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul 

investiţiei. 

Documentaţia va fi întocmită conform Conţinutului - cadru prevăzut în anexa nr. 5 din HG 

907/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi va fi verificată, semnată şi stampilata de 

către expertul tehnic pentru confirmarea conformităţii cu raportul de expertiză tehnică. 

Prin contractul ce urmează a fi încheiat se vor asigura toate serviciile de proiectare şi orice alte 

servicii conexe necesare. Astfel, se solicită şi asigurarea verificării tehnice de calitate a proiectelor 

realizată de către verificatori tehnici atestati, independent de structura organizatorică a 

Prestatorului. 

Notă: verificarea documentaţiei de proiectare de către verificatori atestati, cu respectarea 

condiţiei ca verificatorul documentaţiei să nu facă parte din colectivul care a participat la 

elaborarea proiectului. 

Proiectantul are obligaţia de a supune proiectul spre verificare unor specialiști verificatori 

de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate în parte. Proiectantul va preciza în proiectele pe 

specialități pe care le va elabora, cerinţele pe care acestea trebuie să le îndeplinească. 

De asemenea acesta va susține proiectele pe specialități în faţa verificatorilor de proiecte 

atestati. Responsabilitatea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului 

revine în egală masură proiectantului şi specialiştilor verificatori de proiecte atestati. 

Verificatorii de proiecte vor verifica modul de elaborare a proiectelor, pe baza unui 

program stabilit cu proiectantul. Verificarea proiectelor se va face prin respectarea reglementărilor 

tehnice referitoare la cerinţele furndamentale aplicabile. 

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si ştampila proiectele întocmite de el, 

proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic 

atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică. Această cerință este în conformitate cu Legea nr. 

10/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

Costurile pentru personalul privind verificarea de proiecte trebuie incluse în rata tarifelor 

unitare aferente prestării serviciilor solicitate. 

Repartizarea acestor costuri (verificatori autorizaţi) cade în sarcina directă a Prestatorului. 
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Solutiile de proiectare vor asigura folosirea optima a resurselor financiare, respectiv un raport 

optim între costurile de investiţie şi cele de întreţinere. 

6.1.1.2 Colectarea și analizarea datelor 

Prestatorul este responsabil pentru identificarea, colectarea şi obţinerea tuturor datelor 

necesare întocmirii documentatiilor având la dispoziţie datele care au stat la baza documentatiilor 

existente. Datele suplimentare care îi sunt necesare le va solicita şi obţine de la instituţiile de 

profil. 

Prestatorul este responsabil de acurateţea datelor furnizate Autorităţii Contractante. 

Prestatorul va analiza toate datele din perspectiva schimbărilor climatice. 

Autoritatea contractantă va pune la dispoziţie expertiza tehnică, studiul topografic, studiul 

geotehnic, extras carte funciară, documente care atestă forma de administrare a obiectivului de 

investiţii. Prestatorul are obligaţia de a analiza în detaliu aceste documente și de a prelua integral 

toate concluziile și măsurile impuse prin ele. 

6.1.1.3 Întocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) 

La întocmirea DALI vor fi respectate în mod obligatoriu următoarele cerinţe: 

e  Prestatorul are obligaţia de a realiza si prezenta către autoritatea contractantă cel putin o 

propunere de compartimentare și mobilare a clădirilor care fac obiectul acestui proiect înainte 

de a trece la realizarea propriu-zisă a documentaţiei DALI. Prezentarea presupune realizarea 

de randări avizate de către un arhitect cu experienţă în amenajarea spațiilor interioare; 

e Se va avea in vedere consolidarea clădirilor în vederea creşterii cu 25 de ani a duratei de viata 

a acestorea (dacă această necesitate rezultă în urma concluziilor din expertiza tehnică); 

e Se va avea în vedere aducerea cladirilor la normele actuale în ceea ce priveste securitatea la 

incendiu; 

e Se va avea în vedere creşterea eficienței energetice şi aducerea clădirilor la o eficiență 

energetică cat mai aproape de nZEB (Nearly Zero-Energy Building), aspect care va duce la o 

economisire considerabilă de energie termică, dar va face posibilă şi sporirea confortului 

utilizatorilor; 

e Se vor respecta indicatorii de eficienţă energetică: reducerea consumului de energie, ceea ce 

va conduce la o creştere a economiilor de energie primară în comparaţie cu starea anterioară 

renovării; 

e  Prestatorul va avea in vedere respectarea întregii legislații în vigoare în ceea ce priveşte 

construcţiile şi spaţiile cu diferite functiuni; 

e Se va avea în vedere prevederea de instalaţii fotovoltaice şi instalaţii solare pentru energie 

termică care să utilizeze cât mai mult posibil, ţinând cont de raportul cost-beneficiu, 

potenţialul energetic al clădirilor; 

e Se va avea în vedere atingerea țintelor în domeniul climei/tranzitia verde/conformitatea cu 

principiul DNSH. 

6.1.2 Analiza opţiunilor 

Opțiunile trebuie să rezulte din combinarea diferitelor acţiuni, care să conducă la o serie de 

alternative şi nu doar variaţii tehnologice pentru aceeași abordare şi trebuie să atingă acelaşi scop. 

Alternativele pot fi incluse în vederea eliminării sau reducerii impactului asupra mediului sau 

pentru îmbunătăţirea performanţelor estetice sau de utilizare ale clădirilor care fac obiectul acestui 

proiect. 
6.1.2.1 Cerinţe obligatorii la elaborarea analizei opţiunilor 

Pentru fiecare opţiune se va analiza impactul asupra mediului. 
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Se va prezenta, in mod obligatoriu, opţiunea de dezafectare a lucrării existente, propunând în 

compensare alte lucrări necesare pentru obţinerea obiectivelor, fiind luate în considerare 

avantajele şi dezavantajele. 

În cadrul analizei de opţiuni la nivel de proiect, pentru opțiunea selectată, se va demonstra că 

au fost luate în considerare opţiuni alternative care sunt superioare din punct de vedere al 

protecţiei mediului, precum și pentru atingerea, în cel mai scurt timp, al obiectivelor propuse, 

luându-se în considerare raportul cost-beneficiu. 

6.1.2.2 Analiza opţiunilor studiate 

Fiecare dintre opţiunile studiate vor fi analizate luând în considerare următoarele aspecte: 

Fezabilitatea tehnică: Se va demonstra faptul că opţiunea selectată este viabilă din punct de 

vedere tehnic. 

Adaptabilitatea - Opţiunea propusă va ţine seama de anumite elemente adaptabile astfel încât 

să se tind cont de schimbări în ceea ce priveşte mobilarea spaţiilor din interiorul clădirilor. 

Proiectarea pentru situaţia de depășire - Se va descrie cum va fi gestionat riscul rezidual 

asociat depășirii standardului de proiectare sau eşecul măsurilor existente sau propuse. În 

această secţiune se vor aborda următoarele aspecte: 

Riscurile în caz de incendiu 

Intervenţii de urgenţă si de redresare în cazul situațiilor de urgență posibile, conform spațiului 

geografic 

Riscurile în caz de cutremur 

Aspecte de mediu - Se va demonstra că propunerea de proiect este fezabilă în condiţiile 

măsurilor de prevenire, atenuare și compensatorii propuse, aşa cum sunt acestea definite în 

decizia (deciziile) emise de către autorităţile competente. Vor fi respectate principiile DNSH. 

Lucrările curente de întreţinere şi cerințele de exploatare - Se vor descrie activitățile de 

întreţinere şi de exploatare necesare pentru a menţine standardul de protecţie pe toată durata 

de viata a proiectului. Se vor include reabilitările necesare structurilor existente sau propuse. 

6.1.3 Costurile investiţiilor 

Devizul General şi Devizele pe obiect, se vor elabora în conformitate cu prevederile HG 

907/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Anexa 6 — „METODOLOGIE privind 

elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect” . 

Devizul general si devizul pe obiect se vor elabora cu respectarea continuturilor-cadru 

prevăzute in HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, - Anexa nr. 7 şi, 

respectiv, în Anexa nr. 8. 

Se vor delimita obiectele. În cazul în care proiectul este mixt se vor delimita obiectele în 

funcţie de tipul lucrărilor: lucrări noi şi reabilitări lucrări existente. 

Se vor întocmi Devize pe obiect, pentru toate capitolele de C+M (construcții montaj) în baza 

evaluarilor cantităților de lucrări ce vor fi executate. Valoarea lucrărilor de construcţii montaj 

(C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile 

prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general. 

Valorile ofertate pentru serviciile proiectare şi asistență tehnică se vor înscrie conform 

ofertelor financiare, neactualizate. 

Pentru serviciile necuprinse in oferta financiară (dirigentie şantier, SSM, etc), estimarea 

valorilor se va realiza pe baza devizelor financiare bazate pe onorarii din piaţă. 

Pentru serviciile necuprinse în oferta financiară (expertiza tehnică, studiul topografic şi studiul 

geotehnic, etc), estimarea valorilor se va realiza pe baza tarifelor unitare prevăzute în 

Contractul nr. 80997 din data de 12.11.2025, executat şi achitat integral. 
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e Conform prevederilor HG 907/2016 cu modificările şi completările aduse prin HG 1116/2023 

“ În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiţie (la cap. 

4 şi, după caz, la subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte 

capitole/subcapitole).” 

e Se vor intocmi Liste de echipamente si utilaje tehnologice cu montaj. 

e Se vorintocmi Liste de dotari. 

e Proiectele trebuie sa conţină un capitol distinct privind justificarea tuturor valorilor cuprinse 

in cadrul devizului general. 

e În cazul in care proiectul este mixt se vor prezenta valorile cuprinse în cap. 5.3 se vor calcula 

în funcţie de valoarea realizarii lucrarilor noi, respectiv valoarea aferenta interventiilor la 

constructii existente. 

6.1.4 Analiza Cost — beneficiu 

Analiza cost - beneficiu va fi elaborata in conformitate cu prevederile HG 907/2016 cu 

modificările şi completările aduse prin HG 1116/2023 . 

In conformitate cu Regulamentul CE 1083/2008, Art. 40 si cu HG 28/2008, analizele 

costbeneficiu vor avea următoarea structura: 

- Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor 

- Analiza Optiunilor 

- Analiza Financiară 

- Analiza Economica 

- Analiza de risc şi senzitivitatii 

Această analiză va include toate costurile cerute pentru realizarea proiectului (studii de 

fezabilitate, terenuri, studii, construcţii, studiu privind efectele asupra mediului, etc), analiza 

financiara si economica, precum si analiza senzitivitatii si a riscului. 

Analiza senzitivitatii si a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin 

elaborarea unei serii de optiunii prin care să se testeze senzitivitatea proiectului fata de schimbarea 

ipotezelor cheie. 

6.1.5 Documentatii necesare pentru obţinere a avizelor/acordurilor, după caz 

Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de Urbanism, a Acordului de Mediu şi a tuturor 

avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi intocmite de Prestator. 

Prestatorul va întocmi toate documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor 

solicitate prin Certificatului de urbanism. 

Evaluarea impactului proiectului asupra mediului va fi realizată cu respectarea etapelor şi 

procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. 

7. Logistică si planificare 

Activitatea Prestatorului se va desfăşura la sediul acestuia. 

Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligentele 

necesare pentru obținerea accesului la documentatiile şi datele existente, cu sprijinul 

Beneficiarului. În cazul in care sunt necesare alte studii si documentatii, decât cele existente la 

beneficiar, contravaloarea acestora va fi suportata de catre Prestator. 

Prestatorul are obligaţia de a asigura logistica si transportul specialiştilor săi la amplasament, 

ori de câte ori este solicitat. 

8. Abordare si metodologie în cazul contractului 

Autoritatea contractantă nu impune o abordare standardizată în privința modului de realizare a 

serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, având în vedere că etapele de elaborare şi 
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continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice sunt reglementate de legislaţia naţională 

aplicabilă în domeniul investiţiilor publice, în special Legea nr. 10/1995, H.G. nr. 907/2016 şi alte 

norme şi reglementări incidente pentru fiecare categorie de lucrări. 

Metodologia propusă trebuie să fie clar structurată şi detaliată și să demonstreze în mod explicit 

capacitatea acestora de a implementa eficient şi în termenele asumate, serviciile solicitate de 

Autoritatea contractantă. Prestatorul trebuie să facă dovada unei înțelegeri aprofundate a 

legislaţiei, normativelor tehnice şi a particularitatilor obiectivului de investiţii administrat de 

D.G.A.S.P.C.Sector 1. 

De asemenea, metodologia trebuie să integreze: 

modalităţile concrete prin care sunt respectate cerințele de sustenabilitate, rezilienta la 

schimbările climatice şi principiile DNSH, acolo unde este cazul; 

mecanismele interne de control al calității documentaţiei tehnico-economice; 

fluxuri de validare internă si externă cu verificatorii tehnici independenți; 

procedura de colaborare şi comunicare cu persoana/echipa de monitorizare a Autorităţii 

contractante; 

soluţiile propuse pentru asigurarea flexibilitatii în actualizarea documentatiilor în cazul 

apariției unor modificări legislative, tehnice sau de finanțare. 

Oferta metodologică trebuie să demonstreze că abordarea propusă este coerentă, realist și 

sustenabilă, atât din perspectiva resurselor umane si tehnice, cât si din perspectiva logisticii și a 

capacităţii operaţionale a ofertantului. 

9. Plan de lucru pentru activitatile/serviciile solicitate 

Activităţile ce urmează a fi realizate în cadrul contractului vor fi derulate pe baza unui Plan 

de lucru detaliat al activităţilor, care face parte integrantă din propunerea tehnică depusă de 

Ofertantul desemnat câştigător. 

Planul de lucru va include: 

Succesiunea logică și temporală a activităţilor, detaliată pe etape de proiectare și pe 

tipuri de servicii aferente obiectivului vizat, respectiv: denumirea si durata activităților si 

pachetelor de activităţi din cadrul contractului, aşa cum sunt acestea prezentate la capitolul 

“Metodologie”; 

Alocarea resurselor umane: pentru fiecare activitate se va specifica personalul implicat 

(cu precizarea specializărilor, certificărilor şi gradului de implicare exprimat în om-ore); 

Calendarul de livrare, cu identificarea etapelor critice (milestone-uri) şi a 

interdependentelor dintre activităţi; 

Relaţiile de tip precursor-succesor între activităţi şi identificarea eventualului drum critic 

în desfăşurarea contractului; 

Lista livrabilelor concrete ce rezultă din fiecare activitate; 

Metodologiile şi normele aplicabile ce vor fi utilizate la nivelul fiecărei activităţi, cu 

trimitere la legislaţia naţională (Legea nr. 50/1991, Legea nr. 10/1995, HG nr. 907/2016, 

cu modificările şi completările ulterioare, normative tehnice, metodologii pentru programe 

de finanţare europene, dacă este cazul, instrucțiuni ANAP etc.); 

Mecanismele de coordonare și validare: descrierea modului în care planul de lucru va fi 

corelat cu mecanismele interne de validare ale DGASPC Sector 1 şi cu procesele 

decizionale aferente investiţiei. 

Planul de lucru propus trebuie să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului. 
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Planul de lucru actualizat va fi utilizat ca bază pentru toate şedinţele de progres si pentru 

întocmirea rapoartelor intermediare şi finale către Autoritatea contractantă. 

Orice actualizare a Planului de lucru va necesita acordul expres al Autorităţii contractante şi 

va trebui să reflecte: 

e stadiul implementării; 

e resursele angajate; 

e termenele de predare; 

e eventuale ajustări ca urmare a modificărilor survenite în mediul legislativ, de finanţare sau 

tehnic. 

10. Resursele necesare pentru realizarea activităţilor si obţinerea rezultatelor 

10.1 Personal 

Operatorii economici au obligația de a asigura executarea contractului în condiţii 

corespunzătoare, în corelare cu graficul de implementare propus şi cu specificul obiectivului de 

investiţii aflat în administrarea/proprietea DGASPC Sector 1. O premisă esenţială pentru prestarea 

serviciilor este asigurarea obţinerii unor rezultate specifice, prin implicarea unei echipe de resurse 

umane specializate. 

Operatorii economici trebuie să demonstreze nivelul de experiență şi competenţă necesar 

pentru îndeplinirea cerinţelor aferente serviciilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini şi vor 

propune o echipă de specialişti capabili să implementeze corespunzător contractul, acoperind toate 

activităţile şi categoriile de documentatii prevăzute. 

Prestatorul are obligaţia de a asigura accesul la specialişti calificați, astfel încât să poată furniza 

servicii conforme cu cerinţele fundamentale şi specifice ale contractului. 

Personalul implicat trebuie să fie independent şi în afara oricăror conflicte de interese fata de 

responsabilitatile acordate. 

La termenul limită de depunere a ofertelor, Prestatorul va prezenta doar pentru expertii- 

cheie următoarele documente: 

e Curriculum Vitae (CV semnat); 

e Copii după diplomele de studii; 

e Copii după certificatele/atestatele/autorizările aferente; 

e Documente-suport pentru demonstrarea experienţei profesionale generale și specifice 

(contracte, recomandări, fişe de post sau alte documete relevante). 

Prestatorul va prezenta lista completă a personalului propus, cu evidenţierea formei de deţinere 

a acestuia (personal propriu, colaborare, subcontractare). De asemenea, va prezenta o organigramă 

de proiect, fluxuri de comunicare şi relaţii de subordonare între membrii echipei. 

Personalul alocat pentru asistenţă tehnică va fi parte integrantă din colectivul de elaborare a 

proiectului. 

Experti-cheie 

Expert-cheie pers Calificare, abilităţi, experienţă 

Diplome și certificate 

Studii superioare de licență în  domeniul/specializarea 

1 | arhitectura/constructii civile sau similar, absolvite cu diplomă de 

licenta/examen de diplomă sau echivalent, în unul dintre 

domeniile: arhitectura/constructii civile sau echivalent. 

Şef de proiect (poate 

să fie arhitectul sau 

un inginer din 

cadrul proiectului) 
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Experienta profesională specifica 

Participare pe parcursul profesional la cel putin un contract/ 

proiect in cadrul căruia să fi deţinut o poziţie de şef de 

proiect/manager de proiect sau o poziţie similară de coordonare, 

care să fi avut ca obiect elaborarea, completarea sau actualizarea 

de documentatii tehnico-economice (orice fază conform HG nr. 

907/2016) pentru construcții civile. 

Rol şi responsabilități 

Responsabilitate totală referitoare la îndeplinirea contractului de 

asistență tehnică (coordonare, monitorizare, raportare, etc.) 

pentru realizarea proiectului 

Responsabilitate pentru luarea tuturor deciziilor importante din 

punct de vedere tehnic, administrativ şi economic, pentru 

coordonarea tuturor activităţilor proiectului, acţionând conform 

cerintelelor beneficiarului. 

Inginer 

construcții 

structurist 

(proiectant) 

Diplome si certificate 

Studii superioare de licenţă in domeniul/specializarea inginerie 

civilă, specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau 

similar, absolvite cu diplomă de licență/examen de diplomă sau 

echivalent, în unul dintre domeniile: inginerie civila/constructii 

civile sau echivalent. 

Experienta profesională specifică 

Experienţă deţinută în poziţia de inginer proiectant construcții 

civile sau similar, în cadrul unui contract de proiectare pentru 

lucrări, respectiv persoana nominalizată a desfăşurat activităţi 

specifice poziţiei pentru care este propus, care a avut ca obiect 

elaborarea, completarea sau actualizarea de documentatii tehnico- 

economice (orice fază conform HG nr. 907/2016), pentru 

construcţii civile. 

Rol şi responsabilităţi 

+ Coordonarea generală a tuturor activităţilor prevăzute în 

caietul de sarcini, inclusiv organizarea etapelor de 

proiectare şi verificare tehnică a documentaţiei tehnico- 

economice aferente, astfel încat acestea să fie livrată 

complet și la termenele stabilite. 

+ Monitorizarea respectării termenelor de elaborare a 

documentaţiei tehnico-economice, cu actualizarea 

periodică a graficelor de activitate şi redistribuirea 

sarcinilor în caz de întarzieri sau blocaje. 

+  Efectuează calculele de dimensionare şi rezistență pentru 

elementele structurale, conform normativelor. 

+ Realizează calculele de stabilitate structurală şi 

verificările seismice, calculează volumele de lucrări. 

+  Evaluează şi estimează valoarea lucrărilor şi calculează 

indicii de preţ pe categorii de lucrări. 

+ Stabileşte metodele constructive şi fazele tehnologice 

pentru realizarea structurii. 
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+  Redactează planuri de ansamblu/generale, de situatie/de 

detaliu, secţiuni constructive, profile din lucrări de 

proiectare planşe. 

+ Organizarea si coordonarea şedinţelor de lucru interne ale 

echipei multidisciplinare, pentru asigurarea integrării 

soluţiilor de arhitectură, structură, instalaţii şi verificare 

tehnică, conform cerinţelor din caietul de sarcini. 

Inginer (proiectant) 

instalaţii electrice 

Diplome şi certificate 

Studii superioare de licenţă în domeniul/specializarea inginerie 

instalaţii pentru construcţii şi/sau inginerie electrică sau similar, 

absolvite cu diplomă de licență/examen de diplomă sau 

echivalent. 

Experienta profesională specifica 

Experienţă specifică, demonstrată prin participarea la cel putin 

un contract în care să fi deţinut poziţia de inginer (proiectant) 

instalaţii electrice, care a avut ca obiect elaborarea, completarea 

sau actualizarea de documentatii tehnico-economice (orice fază 

conform HG nr. 907/2016), vizând o construcție încadrată în 

categoria de importanţă C. 

Rol si responsabilităţi: 

+ Elaborarea documentaţiei tehnico-economice DALI in 

conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, cu 

modificările si completările ulterioare, asigurând 

corelarea soluţiilor electrice cu cele de arhitectură şi 

instalaţii conexe. 

+ Elaborarea memoriului tehnic (descrierea soluţiilor de 

alimentare, puteri instalate, categorii de consumatori, 
măsuri de protecţie, condiţii pentru avizele de racordare 

ete), 
+  Efectuează calculele de dimensionare, conform 

normativelor şi calculează volumele de lucrări. 

¢  Evaluează şi estimează valoarea lucrărilor şi calculează 

indicii de preţ pe categorii de lucrări. 

+ Stabileşte metodele constructive şi fazele tehnologice 

pentru realizarea structurii. 

+  Redactează planuri de ansamblu/generale, de situatie/de 

detaliu, secțiuni constructive, profile din lucrări de 

proiectare planşe. 

+ Colaborarea cu arhitectul si inginerul de rezistenţă pentru 

a identifica spaţiile tehnice necesare (ex: camera 

tablourilor electrice, paturi de cabluri). 

¢ Asigurarea că proiectul respectă normele de siguranță la 

foc şi cele de eficiență energetică. 

+ Corelarea soluţiilor de instalaţii electrice cu celelalte 
specialităţi şi cu condiţiile de avizare (corelează soluţiile 

electrice cu arhitectura, structura, instalaţiile 

sanitare/HVAC. 

Inginer (proiectant) 

instalaţii sanitare 

Diplome şi certificate 
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Studii superioare de licenţă în domeniul/specializarea inginerie 

instalaţii pentru construcţii sau similar, absolvite cu diplomă de 

licenté/examen de diplomă sau echivalent. 

Experienta profesională specifica 

Experienţă specifică, demonstrată prin participarea la cel putin 

un contract în care să fi deţinut poziţia de inginer (proiectant) 

instalaţii sanitare, care a avut ca obiect elaborarea, completarea 

sau actualizarea de documentatii tehnico-economice (orice fază 

conform HG nr. 907/2016), vizând o construcție încadrată în 

categoria de importanţă C. 

Rol şi responsabilităţi: 

+ Proiectarea instalaţiilor sanitare interioare şi exterioare 

aferente obiectivului de investiţii, cuprinzând alimentarea 

cu apă rece și caldă, canalizarea menajeră, pluvială şi 

drenajul, fazele documentatiilor tehnico-economice 

prevăzute de HG nr. 907/2016 (DALI). 

* Întocmirea memoriilor tehnice si a calculelor de 

dimensionare a reţelelor sanitare, inclusiv determinarea 

debitului necesar, calculul presiunilor şi dimensionarea 

conductelor, rezervoarelor şi echipamentelor. 

+  Calculează volumele de lucrări, evaluează si estimează 

valoarea lucrărilor şi calculează indicii de pret pe 

categorii de lucrări. 

+ Stabileşte metodele constructive şi fazele tehnologice 

pentru realizarea structurii. 

+  Redactează planuri de ansamblu/generale, de situatie/de 

detaliu, secţiuni constructive, profile din lucrări de 

proiectare planse. 

+ Răspunde pentru soluţiile de instalaţii (sanitare) din 

DALI; 

+  Obligaţia de a respecta reglementările tehnice specifice şi 

de a asigura compatibilitatea cu arhitectura, structura, 

securitatea la incendiu şi SSM. 

Inginer (proiectant) 

instalaţii termice si 

ventilatii pentru 

constructii 

Diplome si certificate 

Studii superioare de licenţă în domeniul/specializarea inginerie 

instalaţii pentru construcții sau similar, absolvite cu diplomă de 

licenté/examen de diplomă sau echivalent. 

Experienta profesională specifică 

Experienta specifică, demonstrată prin participarea la cel putin 

un contract în care să fi deţinut poziţia de inginer (proiectant) 

instalaţii termice si ventilatii pentru construcţii, care a avut ca 

obiect elaborarea, completarea sau actualizarea de documentatii 

tehnico-economice (orice fază conform HG nr. 907/2016), 

vizând o construcţie încadrată în categoria de importanţă C. 

Rol şi responsabilităţi: 

+ Proiectarea instalaţiilor termice, HVAC şi de ventilaţie, 

cu respectarea cerinţelor de eficiență energetică, protecția 

mediului şi standardele de confort interior. 
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+ Răspunderea pentru corectitudinea calculelor, 

dimensionărilor, schemelor şi detaliilor de instalaţii, în 

limitele fazei de proiect (DALI). 

+ Efectueazi calculele de dimensionare, conform 

normativelor. 

+  Calculează volumele de lucrări, evaluează şi estimează 

valoarea lucrărilor şi calculează indicii de pret pe 

categorii de lucrări. 

+ Stabileşte metodele constructive şi fazele tehnologice 

pentru realizarea structurii. 

+ Elaborarea memoriilor tehnice si a planşelor tehnice 

pentru instalaţiile mecanice, astfel încât soluţiile să fie 

corect implementate în şantier. 

+  Obligaţia de a colabora cu arhitectul şi ceilalți specialiști 

pentru a asigura compatibilitatea soluţiilor (de exemplu, 

trasee instalaţii vs. arhitectură/structură, condiții de 

securitate la incendiu, evacuare fum etc.). 

+ Răspunderea pentru soluţiile de instalaţii (termice, 

ventilatii) din DALI. 

+ Coordonarea soluţiilor de instalaţii cu echipele de 

arhitectură, structură, și instalaţii electrice, în scopul 

integrării tehnice şi estetice a tuturor sistemelor 

proiectate. 

Responsabil cu 

securitatea la 

incendiu 

Certificări 

Atestat de proiectant sisteme de securitate la incendiu. 

Rol şi responsabilităţi: 

+ Respectarea normativelor de securitate la incendiu in 

soluţiile de arhitectură şi instalaţii. 
+ Dimensionarea si configurarea corectă a căilor de 

evacuare, compartimentărilor, instalaţiilor de stingere, 

detectare, desfumare etc. 
* Întocmirea şi asumarea scenariului de securitate la 

incendiu şi a pieselor scrise/desenate aferente, în faza 

DALI. 
+ Obligatia de a asigura conformitatea cu normele de 

securitate la incendiu şi de a colabora cu arhitectul şi 

inginerii de instalaţii. 
+  Calculează volumele de lucrări, evaluează şi estimează 

valoarea lucrărilor si calculează indicii de pret pe 

categorii de lucrări. 

+ Stabileşte metodele constructive şi fazele tehnologice 

pentru realizarea structurii. 

+  Redactează planuri de ansamblu/generale, de situatie/de 

detaliu, secţiuni constructive, profile din lucrări de 

proiectare planşe. 

Arhitect cu drept de 

semnătură OAR 

Diplome şi certificate 

Studii superioare de licență în domeniul/specializarea arhitectură, 

absolvite cu diplomă de licenté/examen de diplomă sau 

echivalent. 
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Să fie înscris în Tabloul National al Arhitecţilor privind arhitecții 

şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordinul Arhitecţilor din 

România - deținerea calităţii de arhitect cu drept de semnătură 

OAR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de arhitect sau echivalent la 

nivel internaţional. 

Experienta profesională specifică 

Participare pe parcursul profesional la cel puţin un contract/ 

proiect care a avut ca obiect elaborarea, completarea sau 

actualizarea de documentatii tehnico-economice (orice fază 

conform HG nr. 907/2016), în cadrul căruia să fi deținut poziţia 

de arhitect cu drept de semnătură, în domeniul construcțiilor 

civile. 

Rol și responsabilităţi: 

+ Elaborarea conceptelor arhitecturale şi a temei de 

proiectare, fundamentând soluţiile de integrare a 

obiectivului de investiţii în contextul urbanistic, 

funcţional şi ambiental specific Municipiului București. 

+ Răspunderea pentru conformitatea si legalitatea 
documentatiilor de arhitectură aferentei fazei DALI si, 

după caz, pentru coordonarea tehnică a întregului proiect. 

+ Planificarea desfășurării în timp a proiectului de 

investiţie, care să cuprindă toate etapele proiectării, 

precum și principalele etape ulterioare de licitaţie, de 

avizare şi autorizare, şi ale lucrărilor de construcţie. 

+ Realizarea planurilor existente şi propuse, randările 

necesare pentru prezentarea proiectului, conform 

Caietului de sarcini si Temei de proiectare. 
+ Răspunderea de coordonare: asigurarea coerentei între 

arhitectură şi specialităţi, astfel încât soluţiile tehnice să 
fie compatibile şi să respecte reglementările aplicabile 

(inclusiv securitate la incendiu, cerințe esențiale de 

calitate, SSM în faza de proiectare etc.); 

+ Întocmirea şi semnarea documetatiilor  tehnico- 

economice, inclusiv a planselor detaliate si a 

documentatiilor suport pentru fazele DALI, asigurând 

calitatea şi conformitatea acestora cu reglementările în 

vigoare. 

+ Participarea activă în procesul de avizare şi autorizare, 

prin prezentarea proiectelor în faţa comisiilor tehnice şi 

susținerea soluţiilor tehnice în relaţia cu instituţiile 

avizatoare. 

Auditor energetic 

pentru clădiri 

Diplome si certificate 

Auditorul energetic propus trebuie sa aiba pregatire de specialitate 

corespunzătoare, justificată prin prezentarea unui certificat de 

atestare eliberat de M.D.R.A.P., în conformitate cu prevederile 

Ordinului M.D.R.T. nr. 2.237/20105, pentru realizarea auditului 

energetic pentru clădiri, grad I, specialităţile construcţii si 

instalaţii — simbol AE I ci si să deţină pe perioada de implicare a 
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acestuia in cadrul contractului o legitimatie aflată în termen de 

valabilitate. 

Experienta profesională specifica 

Participarea ca auditor energetic in cel putin un proiect/contract 

de prestare servicii de proiectare in domeniul constructii. 

Rol si responsabilitati: 

+  Efectuează analiza energetică detaliată a construcțiilor şi 

instalaţiilor aferente, cu scopul determinării performanţei 

energetice a clădirilor proiectate sau reabilitate. 

* Întocmeşte raportul de audit energetic şi certificatul de 

performanţă energetică, obligatorii pentru documentatiile 

tehnico-economice, în conformitate cu Ordinul nr. 

2237/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

+ Propune măsuri concrete de creștere a eficienţei 

energetice, respectiv soluţii tehnice de reabilitare termică, 

modernizare a instalaţiilor şi utilizare a surselor 

regenerabile, integrate în proiectul tehnic. 

+ Asigură suport tehnic Autorităţii contractante în procesul 

de avizare a documentatiilor tehico-economice, precum 

şi fundamentarea indicatorilor tehnico-economici privind 

consumul de energie. 

+ Calculeaza indicatorii de performanță energetică, 

propune scenariile de interventie. 

+  Elaboreaza studiul, privind posibilitatea utilizării unor 

sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea 

performanţei energetice, conform Caietului de sarcini şi 

Temei de proiectare. 

+  Verifică şi semnează breviarele de calcul pentru izolarea 

termică şi performanţa nZEB a clădirii modificate. 

Certificări 

Atestat în domeniul securităţii şi sănătății în muncă sau 

coordonator SSM. 

SSM 1 | Rol si responsabilităţi: 

* Întocmirea planului de securitate si sănătate conform 

HG300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

în faza de proiectare DALI. 

*) Prin sintagma "sau echivalent” se înţeleg documente emise de organisme stabilite în alte state 

membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea 

şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 

Prestatorul trebuie să demonstreze că deţine nivelul de experiență şi competență necesar pentru a 

presta serviciile aferente obiectivului de investiţii. În acest sens, va propune o echipă de specialişti 

care să acopere toate activităţile prevăzute în prezentul caiet de sarcini, structurate în funcţie de 

atribuţii, responsabilităţi si etape. 

Prestatorul va analiza responsabilitatile ce revin fiecărui specialist şi expert, în conformitate cu 

cerințele legale şi cele ale Autorităţii contractante, stabilind specializările și numărul minim de 

persoane necesare pentru îndeplinirea contractului. 

De asemenea, Prestatorul trebuie să asigure accesul la personal calificat pentru verificarea 

nivelului de calitate, conform cerinţelor fundamentale aplicabile serviciior din obiectul contractului. 
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Prestatorul si eventualii subcontractanti au obligatia de a angaja personal calificat, in conformitate 

cu legislaţia aplicabilă în domeniu. În cazul în care Autoritatea contractantă constată că un expert nu 

îşi îndeplineşte sarcinile în mod corespunzător, aceasta are dreptul să solicite înlocuirea persoanei 

respective, pe baza unei cereri motivate şi justificate. 

Documentele justificative solicitate în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţelor 

obligatorii privind personalul, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini: 

Documentele justificative relevante vor fi emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare dintre 

contractele prezentate pentru îndeplinirea cerințelor de experienţă profesională specifică, din care să 

rezulte elementele necesare evaluării îndeplinirii cerințelor, cum ar fi: recomandări şi/sau procese 

verbale de recepţie sau alte documente similare și/sau documente constatatoare emise de Autorităţile 

contractante şi/sau Certificări de bună execuţie şi/sau alte documente echivalente. 

Ofertantul va prezenta şi modalitatea de asigurare a accesului la: 

Experţi secundari (experţi non-cheie) 

Experții secundari trebuie să aibă competenţa şi experiența relevantă, astfel încît să acopere 

toate domeniile specifice proiectului, respectiv: 

e legal/institutional; 

e economic-financiar; 

e utilizare softuri specifice. 

Acești experţi pot include: 

e specialiști cu competenţe de nişă în anumite domenii tehnice sau reglementate, esențiale 

pentru buna implementare a servicilor de proiectare vizate (ex.: clădiri publice şi 

administrative, reţele edilitare, instalații complexe etc.); 

e specialiști care oferă suport tehnic, documentar sau operational expertilor-cheie, asigurând 

continuitatea şi coerenţa fluxurilor de lucru. 

Prestatorul va detalia în cadrul propunerii tehnice: 

e modul de asigurare a accesului la experţii non-cheie pe toată durata de implementare a 

contractului (personal propriu, colaboratori, subcontractanti, alti parteneri contractuali); 

e organizarea activităţii acestora în cadrul echipei de proiect, cu evidenţierea clară a 

fluxurilor de comunicare, a rolurilor şi a relaţiei de integrare cu expertii-cheie; 

e contribuţia acestor experţi la realizarea livrabilelor contractuale şi la îndeplinirea 

obiectivelor specifice fiecărei operaţiuni sau componente a proiectului. 

Prestatorul va descrie momentul în care experţii non-cheie vor fi implicaţi în implementarea 

contractului şi modul în care şi-a asigurat accesul la serviciile acestora. Documentele justificative 

pentru experții non-cheie (CV-uri, diplome, contracte de muncă, aranjamente contractuale, 

declaraţii de disponibilitate etc.) nu se prezintă la depunerea ofertelor, ci doar de către operatorul 

economic declarat câştigător, la momentul implicării efective a acestora în derularea contractului. 

În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, Autoritatea contractantă acceptă 

documente (diplome/certificate/atestate de studii) echivalente celor solicitate, emise de organisme 

stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are încheiate acorduri 

pentru recunoașterea şi echivalarea certificărilor/autorizărilor în cauză. 

Ca regulă generală, membrii echipei desemnate de către Prestator trebuie să cunoască limba 

română. În cazul în care din echipă propusă fac parte specialişti şi/sau experţi din afara graniţelor 

țării, Prestatorul va include în echipa sa traducători interpreţi. 

Prestatorul trebuie să fie familiarizat cu legislaţia românească şi europeană în domeniu şi să o 

respecte. 
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În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru evitarea 

oricărui conflict de interese, în cazul experţilor implicaţi în proiect. 

Experții implicaţi în derularea activităţilor incluse în contract au obligaţia de a respecta 

cerinţele comunicate de către Autoritatea contractantă, inclusiv cu privire la perioadele maxime 

de realizare a acestor activităţi. Orice întârziere imputabilă Prestatorului dă dreptul Autorităţii 

contractante de a aplica majorări de întârziere. 

Durata timpului de lucru al experţilor care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcţie 

de cerinţele contractului şi va respecta prevederile relevante ale legislaţiei muncii din România. 

Prestatorul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experti-cheie agreată de Autoritatea 

contractantă, fără aprobarea prealabilă, în scris, a acesteia. Prestatorul va propune, din proprie 

inițiativă, înlocuirea unui expert/specialist: 

e în cazul decesului acestuia; 

e in cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este 

înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor contractului; 

e incazul in care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea 

şi diligenta cuvenite angajamentului asumat; 

e in orice altă situaţie în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile 

Prestatorului (ex: demisia etc.). 

Pe parcursul execuţiei contractului, Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scris 

şi justificat, înlocuirea unui expert/specialist: 

e in cazul in care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este 

înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor contractului, iar 

Prestatorul nu solicită înlocuirea din proprie iniţiativă; 

e in cazul în care expertul/specialistul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu 

profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenta cuvenite angajamentului asumat. 

În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, Prestatorul are obligaţia 

de a propune Achizitorului, spre aprobare, ca înlocuitor, un altul care îndeplineşte aceleași criterii 

de experienţă profesională ca şi cel înlocuit, în termen de maxim 5 zile de la apariţia situaţiei care 

impune înlocuirea respectivă. Expertul/specialistul-cheie înlocuitor îşi va începe activitatea după 

verificarea documentelor care atestă pregătirea similară cu cea a expertului-cheie din ofertă, şi 

aprobarea înlocuirii de către Autoritatea contractantă. 

Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina Prestatorului. 

Funcţionarii publici, precum şi orice alt personal angajat al administraţiei publice din România, 

indiferent de situaţia administrativă a acestora, nu vor fi angajaţi de către Prestator ca 

experti/specialisti în cadrul contractului. 

Experții secundari vor fi nominalizați după semnarea contractului. 

Personal auxiliar şi rezerve 

Prestatorul va asigura şi personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreţi, şoferi, 

etc.), necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin prin contract. Costurile 

cu personalul auxiliar trebuie să fie incluse in onorariile expertilor/specialistilor. 

Trebuie subliniat că personalul auxiliar şi cel care va asigura suportul (astfel cum aceste 

facilități sunt descrise in ofertă) nu poate fi utilizat în cadrul contractului (ca experti/specialisti), 

în afara cazului în care renunţă la activitatea inițială (auxiliar/backstopping), fiind înlocuit. Aceste 

două tipuri de activităţi vor fi menținute separat, în scopul evitării dublei bugetări a acestor 

persoane pe contract. 

Verificarea tehnică a documentatiilor elaborate în cadrul prezentului contract de servicii 

reprezintă o etapă esenţială pentru garantarea calității şi a conformităţii acestora cu reglementările 

tehnice şi legale în vigoare. 
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Această activitate se va desfășura în mod obligatoriu, prin implicarea verificatorilor tehnici 

atestati, persoane juridice sau fizice independente fata de echipa de proiectare aferentă sau la orice 

altă activitate care ar putea genera conflict de interese în cadrul proiectului. 

Documentaţia tehnico-economică supusă verificării va respecta în mod riguros cerinţele stabilite 

de: 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea inconstructii, republicata si actualizata; 

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul—cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

H.G. nr. 742/2018 privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor de construcții, 

cu modificările si completările ulterioare; 

alte reglementări tehnice, norme şi standarde în vigoare, specifice obiectivului de investiţii. 

Verificarea va acoperi toate specialităţile relevante, în funcţie de categoria obiectivului si de 

complexitatea documentaţiei tehnice, şi poate include, dar fără a se limita la: 

structuri de rezistență pentru construcţii civile şi lucrări de artă (structuri speciale); 

geotehnica si fundaţii speciale; 

instalatii electrice, instalatii pentru curentii slabi; 

sisteme de securitate la incendiu și sisteme complexe de siguranță; 

lucrări de protecția mediului, dacă este cazul; 

infrastructură edilitară (reţele și utilități publice). 

Documentaţia tehnico-economică verificată va fi însoţită obligatoriu de: 

referate de verificare întocmite pentru fiecare specialitate în parte; 

procese verbale de predare-primire între proiectant si verificator; 

copii ale certificatelor/atestatelor si legitimatiilor verificatorilor tehnici implicaţi in proces. 

Obligtiile proiectantului includ: 

selecţia şi contractarea verificatorilor tehnic atestati, corespunzători fiecărei specialități 

implicate în cadrul proiectului; 

asigurarea fluxului de lucru necesar pentru integrarea activităţii de verificare în procesul 

intern de proiectare; 

integrarea concluziilor şi recomandărilor rezultate în urma procesului de verificare. 

Obligatiile verificatorilor tehnici atestati includ: 

analiza şi verificarea tuturor pieselor scrise şi desenate aferente proiectului; 

verificarea conformităţii tehnice şi a soluţiilor propuse, în raport cu normele şi 

reglementările aplicabile; 

formularea de observaţii şi recomandări tehnice necesare pentru asigurarea calității 

proiectului; 

semnarea şi ştampilarea paginilor aferente pieselor tehnice, în condiţiile respectării 

cerinţelor legale si normative; 

legislativ; 

asigurarea unei trasabilitéti complete a activității desfășurate (prin referat si procese- 

verbale de verificare). 
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Conform art. 12 alin. (4) din H.G. nr. 742/2018, cu modificările si completările ulterioare, expertul 

tehnic verifică, semnează şi ştampilează documentatiile tehnice în toate fazele de elaborare pentru 

domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile de instalaţii pentru care este atestat. 

Costurile aferente verificării tehnice de calitate sunt incluse în tarifele ofertate de operatorii 

economici şi vor fi reflectate distinct în propunerea financiară. 

Soluţiile tehnice promovate prin proiectare vor trebui să respecte în mod riguros principiile de 

eficienţă, siguranță, sustenabilitate şi optimizare a acosturilor, în acord cu obiectivele de dezvoltare 

durabilă. 

Verificarea tehnică de calitate va fi tratată ca un mecanism de control şi garanţie a conformităţii 

obiectivului de investiţii, nu doar ca o formalitate procedurală, iar ofertantii vor integra în mod 

efectiv această activitate în fluxul propriu de elaborare a documentatiilor, pentru asigurarea unui 

standard înalt de calitate şi legalitate. 

10.2 Facilităţi ce vor fi furnizate de către Prestator 

Prestatorul îşi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru executarea 

corespunzătoare a contractului (inclusiv - dar nu numai - computere, imprimante şi copiatoare). 

Prestatorul va acoperi costurile de funcţionare şi întreţinere a biroului din onorariul său. 

Prestatorul trebuie să se asigure că expertii/specialistii primesc asistenţa şi dotările adecvate 

pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform contractului. 

Prestatorul va răspunde integral de cazarea personalului său, pe toată durata prestării 

serviciilor. 

Transferul fondurilor cu titlu de remuneratie salarială trebuie să fie făcut regulat şi să se 

respecte datele convenite în acest sens. De asemenea, Prestatorul va asigura suficiente resurse 

financiare pentru a sprijini experţii în organizarea şi implementarea activităţilor prevăzute în 

contract. 

În situaţia în care Prestatorul este un consorţiu, relaţiile funcţionale din cadrul acestuia trebuie 

să permită o maximă flexibilitate în executarea contractului. 

10.3 Costurile asociate 

Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităţilor prevăzute în cadrul 

contractului, inclusiv: 

e costurile privind cazarea și transportul în teren a personalului implicat (după caz), costurile 

privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar în vecinătatea locației (dacă se 

consideră necesar); 

e costurile de editare, tipărire, traducere, legătorie pentru documentatiile, rapoartele şi alte 

documente ce vor fi produse în cadrul contractului; 

e taxe, comisioane, onorarii experți, închiriere spaţiu etc.; 

e participare la întâlnirile de lucru, la şedinţele de susţinere şi avizare etc.; 

e asigurări sociale şi profesionale: conform prevederilor art. 29! din Legea nr. 177 din 30 

iunie 2015 (actualizată) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii, există obligaţia de a încheia şi a menţine în vigoare o poliţă de 

asigurare, care va acoperi atât perioada de executare a contractului, cât si eventualele 

perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea următoarelor riscuri: 

a) neglijente profesionale în elaborarea documentatiilor tehnico-economice; 

b) răspunderea Prestatorului în caz de îmbolnăvire ori de accident de muncă al 

salariaţilor, incluzând cheltuielile repatrierii pe motive de sănătate; 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Achizitorului, 

ori salariaţilor săi, ca urmare a executării contractului de servicii; 
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d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei 

accidentări fizice în legătură cu contractul de servicii. 

11. Modificări tehnice (clauze de revizuire) 

1. Prevederile prezentului capitol se interpretează şi, după caz, se completează cu dispoziţiile 

art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 

contractele/acordurile-cadru pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, dacă 

aceste modificări, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani, au fost prevăzute clar, precis şi 

fără echivoc în documentele iniţiale sub forma unor clauze de revizuire. 

2. În sensul celor menţionate anterior, sunt considerate clauze de revizuire cele referitoare la 

prelungirea duratei de finalizare a serviciilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) prelungirea nu este cauzată de acţiuni sau omisiuni ale contractantului (de ex. neasigurarea 

personalului, a resurselor tehnice/materiale, managementul defectuos etc.); 

b) necesitatea prelungirii se datorează unor situaţii imprevizibile rezonabil de către Contractant 

şi Achizitor: cutremure, inundaţii, incendii, alunecări de teren, reduceri bugetare, conflicte armate, 

modificări legislative, solicitări suplimentare ale autorităţilor competente, schimbări în avize şi 

acorduri, solicitări ale operatorilor de utilități etc. 

3. În toate aceste situaţii, prelungirea duratei contractului/acordului-cadru se va realiza 

prin act adiţional, doar în perioada necesară înlăturării efectelor care au generat întârzierea. 

4. Dacă întarzierea finalizării serviciilor nu se încadrează într-un caz prevăzut de punctele 

anterioare, se vor aplica penalitatile contractuale pentru întârziere. 

5. Înlocuirea personalului-cheie va fi acceptată doar dacă noul expert îndeplineşte toate 

cerinţele impuse pentru expertul înlocuit, iar schimbarea nu constituie o modificare substanţială 

conform Legii nr. 98/2016. 

6. Pentru a demonstra echivalenta noului expert cu cel înlocuit, Contractantul va prezenta 

documente justificative care se vor ataşa actului adițional de modificare. 

7. Contractantul care doreşte aplicarea unei clauze de revizuire trebuie să transmită o cerere 

motivată în scris Achizitorului şi să aștepte aprobarea expresă a acestuia. 

8. Achizitorul va analiza cererea, eventual va solicita un punct de vedere al instituţiilor abilitate 

şi va răspunde în scris Contractantului. 

9. Dacă Contractantul nu așteaptă răspunsul Achizitorului sau ignoră un refuz expres și 

implementează modificările, va fi răspunzător pentru toate prejudiciile aduse Achizitorului. 

10. Clauzele de revizuire se aplică si pentru modificări nesubstantiale ale obiectului 

contractului, respectiv introducerea de noi servicii/activitati/subactivitati care: 

e  nuau fost prevăzute initial; 

e sunt necesare si indispensabile realizării obiectivului general; 

e nu modifică scopul general al contractului. 

Exemple de astfel de modificări: actualizări de normative/standarde tehnice, cerințe ale 

autorităţilor de mediu sau avizatoare, optimizări tehnice, adaptări la soluţii neprevăzute etc. 

11. Se acceptă şi modificări, diminuări sau suplimentări ale serviciilor/activitatilor, dacă 

acestea sunt strict necesare îndeplinirii obiectului general al contractului, fără a-i modifica natura. 

12. În toate cazurile de modificare a activit&tilor/serviciilor, Contractantul va transmite o 

cerere motivată şi fundamentată, însoţită de documente relevante, şi va aştepta acordul scris al 

Achizitorului. 

13. Clauzele de revizuire se aplică și în cazul în care contractantul este înlocuit cu un alt 

operator economic, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) preluarea se face ca urmare a unei succesiuni universale (fuziune, divizare); 

b) noul Contractant îndeplineşte toate cerințele din documentaţia de atribuire; 
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c) pretul contractului ramane nemodificat. 

14. În acest caz, înlocuirea se face prin act adiţional si nu reprezintă o modificare substanţială, 

deci nu implică organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

15. Orice modificare a contractului/acordului-cadru, alta decat cele permise la art. 221 din 

Legea nr. 98/2016, va necesita organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

16. În acest context, Achizitorul isi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, prin 

simpla notificare scrisă, transmisă Contractantului. 

12. Verificări, recepții 

Prestatorul va asigura transmiterea la timp, corectă şi completă a documentelor şi informaţiilor, 

permiţând părții destinatare un timp suficient să răspundă şi să ia masuri pe baza informaţiilor 
primite. Prestatorul va furniza livrabilele într-un format agreat anterior cu Beneficiarul, în care 

informaţiile furnizate să fie complete, precise, clare, exacte si fara ambiguităţi, cu atenţie la detalii. 

Astfel, Prestatorul are obligaţia de a elabora și livra documentatiile în conformitate cu 

prevederile HG nr. 907/2016, incluzând, dar fără a se limita la: 

a. Documentatiile necesare obţinerii Certificatului de Urbanism/avizelor/ acordurilor/ 

autorizaţiilor (verificate de verificatori atestati) - conform Certificatului de Urbanism: 

1 (un) exemplar, pe suport de hârtie (original sau copie) si 1 (un) exemplar in format 

electronic (stick USB de memorie) care va conţine: un format .pdf al documentaţiei. 

b. Toate avizele/acordurile/autorizatiile/certificatul de urbanism - cu documentatiile 

aferente (avizate - piese desenate) — 1 exemplar original si 1 (un) exemplar in format 

electronic (stick USB de memorie) care va contine: un format .pdf al documentatiei. 

c. Audit energetic: 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie (originale, semnate si 

ştampilate) şi 1 (un) exemplar în format electronic (stick USB de memorie) care va 

conţine: un format .pdf al documentaţiei semnate și stampilate şi un format editabil al 

documentaţiei. 

d. Studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată 

pentru creşterea performanţei energetice: 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie 

(originale, semnate şi stampilate) şi 1 (un) exemplar în format electronic (stick) USB 

de memorie care va conţine: un format .pdf al documentaţiei semnate și stampilate şi 

un format editabil al documentaţiei. 

e. Analiza DNSH - Do No Significant Harm, documentatie prin care se analizează 

impactul asupra mediului: 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie (originale, semnate $i 

ştampilate) și 1 (un) exemplar în format electronic (stick USB de memorie) care va 

conţine: un format .pdf al documentaţiei semnate si stampilate. 

f. DALI, verificat (Piese scrise si piese desenate): 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie 

(originale, semnate şi ștampilate) şi 1 (un) exemplar în format electronic (stick USB 

de memorie) care va conţine: un format .pdf al documentaţiei semnate şi ştampilate şi 

un format editabil al documentaţiei (.doc/.docx sau .dwg editabil, după caz). 

Toate documentele vor fi predate la Registratura DGASPC Sector 1. 

Autoritatea contractantă va proceda la recepţia documentatiilor tehnico-economice în termen 

de maximum 3 zile lucrătoare de la data înaintării acestora. 

Procesul verbal de recepţie a documentaţiei tehnice se va semna fără obiectiuni, în condiţiile 

în care reprezentantul Beneficiarului constată că au fost respectate obligaţiile Ofertantului şi 

termenul stabilit, conform prezentului caiet de sarcini. 

Recepţia atestă conformitatea cu cerinţele caietului de sarcini şi constituie condiţie pentru plata 

serviciilor prestate. 
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În caz de neconformități imputabile Ofertantului, Autoritatea contractantă transmite 

observaţiile în termenul de recepţie. Prestatorul are obligaţia de a le remedia în maxim 10 zile 

lucrătoare şi de a retransmite livrabilul spre recepție. 

În cazul în care sunt necesare modificări/completări, Prestatorul are obligația de a da curs 

acestora în termenul de maxim 10 zile lucrătoare. 

12.1 Alte cerinţe 

Ofertantul se obligă să respecte legislaţia în vigoare care reglementează condiţiile la locul 

de muncă. Ofertantul se va asigura ca echipa de experţi care va fi desemnată pentru derularea 

contractului va avea acces la o baza materială dotată şi susținută corespunzător. 

Ofertantul va asigura existența bazei logistice necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţilor în teren, precum si pentru realizarea documentatiilor suport implicite. 

Ofertantul, pe parcursul întocmirii documentaţiei, îşi asumă obligaţia preluării de propuneri 

şi recomandări venite din partea Autorităţii contractante şi/sau a altor institutii/organisme abilitate. 

Drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiilor vor fi cedate beneficiarului odată 

cu plata serviciului. 

13. Finalizarea serviciilor 

Autoritatea contractantă va considera serviciile prevăzute în cadrul contractului ca fiind 

finalizate în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

e  Prestatorul a realizat toate activităţile planificate a fi executate până la data finalizării, 

conform celor asumate în propunerea tehnică, şi a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în 

caietul de sarcini; 

e Prestatorul a remediat toate defectele sau neconformitatile identificate pe parcursul 

livrărilor documentatiilor sau la receptionarea acestora, care ar putea constitui un 

impediment pentru Autoritatea contractanta, in vederea utilizarii documentatiei. 

In sensul contractului, se considera neconformitate orice parte a rezultatului serviciilor de 

proiectare, care: 

e nu respectă cerinţele legale şi reglementările tehnice aplicabile; 

e - nu respectă cerinţele caietului de sarcini; 

e conţine inadvertente, omisiuni sau date eronate care afectează utilizabilitatea și legalitatea 

documentației. 

14. Transmiterea/aprobarea plăţilor 

Plata serviciilor de proiectare fazele DALI se va face cu OP în cont de Trezorerie, în termen 

de maxim 30 de zile de la emiterea facturii fiscale, însoţite de procesul verbale de recepție semnate 

de ambele părţi, fără obiectiuni. Fiecare plată se va face numai în baza aprobării de către 

Autoritatea contractantă a documentelor justificative prezentate (rapoarte, documentatii, procese 

verbale, orice alt document justificativ relevant). 

Plata se va face in proporţie de 100% din valoarea contractului după efectuarea receptiei 

documentaţiei tehnico-economice DALI. 

15. Criteriul de atribuire 

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică Ofertantului care a depus oferta 

cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor 

de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. 

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, Autoritatea 

contractantă aplică criteriul de atribuire: “preţul cel mai scăzut”. 
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Oferta declarată câştigătoare este cea care îndeplinește cerințele din documentaţia de atribuire, 

este conformă din punct de vedere tehnic şi are cel mai mic pret. 

16. Garantia de bună execuţie 

Garantia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA, şi se constituie de 

către Ofertant, în scopul asigurării Autorităţii contractante de îndeplinirea în condiţii de 

conformitate cantitativă, calitativă si în perioada convenită a contractului. 

Garantia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a 

ofertantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 

39 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

17. Asigurarea de răspundere civilă profesională 

Prestatorul are obligaţia legală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, de a deţine şi de a menţine 

valabilă o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de proiectare în 

construcții şi instalaţii. 

Polita de asigurare va fi prezentată in copie certificată “conform cu originalul”, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, odată cu constituirea garanţiei de bună 

execuţie. Această poliţă va deveni anexă la contract. 

Valoarea asigurată (limita de despăgubire) trebuie să fie corelată cu valoarea şi importanța 

obiectivului de investiţii şi va acoperi prejudiciile materiale cauzate din culpa proiectantului (erori 

de calcul structural, omisiuni tehnice, subdimensionări de instalaţii, erori majore sau omisiuni în 

listele de cantități/antemăsurători). 

Prestatorul are obligaţia de a menţine polita valabilă, prin reînnoiri succesive dacă este cazul, 

pe toată durata contractului, acoperind inclusiv perioada de asistenţă tehnică. 

În cazul în care din echipa de proiectare fac parte subcontractanti de specialitate (de ex.: 

ingineri de instalaţii, proiectanți sisteme de securitate sau ISU), Prestatorul va prezenta politele 

acestora sau va demonstra că polita sa principală acoperă în mod expres şi activitatea 

subcontractantilor săi. 

Neprezentarea politei de asigurare în termenul convenit dă dreptul Autorităţii contractante de 

a suspenda emiterea ordinului pentru începerea serviciilor sau de a rezilia contractul din culpa 

exclusivă a Prestatorului, cu reținerea garanţiei de bună execuţie. 

18.Managementul/gestionarea contractului si activități de raportare în cadrul contractului 

18.1 Întâlniri de lucru şi raportare 

În scopul monitorizării contractului, Prestatorul are obligaţia ca, pe întreaga durată a 

Contractului, să participe la întâlnirile stabilite cu scopul monitorizării progresului fizic şi valoric 

al contractului. 

Monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de Contractant va avea 

ca date de intrare graficul de prestare a serviciilor de proiectare aprobat de părţi şi orice tip de 

problemă sau neconformitate apărută pe parcursul derulării contractului. 

Întâlnirile de lucru, de monitorizare a progresului activităţilor şi de analiză a rezultatelor 

intermediare sau finale, corespunzătoare etapei DALI, vor fi organizate la o dată stabilită de comun 

acord cu Autoritatea contractantă. Acestea se vor desfăşura la sediul Autorităţii contractante. 

Frecvența întâlnirilor poate fi modificată în funcţie de situaţiile specifice. 

Convocarea părţilor implicate în contract va fi realizată de către reprezentanții Autorităţii 

contractante şi va fi comunicată în scris (e-mail), în termen de minimum 24 de ore înainte de 

termenul întâlnirii. 
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18.2 Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii contractului, 

ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Prestator si Autoritatea 

contractanta 

Imediat ce Prestatorul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea 

contractantă, în termen de două (două) zile. 

Notificarea va conţine informaţii detaliate asupra motivelor si a impactului acestei schimbări 

asupra graficului activităţilor ce urmează a fi prestate în cadrul contractului, a costurilor, precum 

şi a altor elemente ce pot avea impact. 

Achizitorul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar în cazul în care va identifica 

necesitatea unei schimbări, va notifica Prestatorul, în termen de 2 (două) zile. 

Achizitorul si Prestatorul își vor transmite reciproc notificări de îndată ce una dintre parti 

devine conştientă de apariţia în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situaţii 

care ar putea: 

e să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor şi a activităţilor de pe drumul critic, 

generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din contract; 

e să conducă la modificarea Planului de lucru acceptat; 

e să afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnice. 

19. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică trebuie elaborată prin raportare la cerinţele minime ale caietului de sarcini, 

iar prezentarea acesteia trebuie să reflecte în mod expres conformitatea cu prevederile din 

prezentul caiet de sarcini, precum şi cu reglementările, normele şi legislaţia aplicabilă în domeniu. 

Nu este suficient ca propunerea tehnică să reproducă cerințele din caietul de sarcini, ci este 

obligatoriu ca aceasta să demonstreze în mod concret modul în care Ofertantul a înţeles şi 

intenţionează să respecte cerinţele respective. Toate elementele din propunerea tehnică trebuie să 

fie corelate între ele, dar si în strânsă concordanță cu propunerea financiară. 

În situaţia în care, pe parcursul derulării contractului, Autoritatea contractantă constată că nu 

sunt respectate anumite componente ale propunerii tehnice, respectiv cerinţele caietului de sarcini 

sau sunt prezentate într-un mod inferior față de acestea, atunci prevederile caietului de sarcini 

prevalează. 

Orice nerespectare poate duce la denuntarea unilaterală a contractului şi la solicitarea sistării 

serviciilor. 

Orice lipsă, neconcordanté sau completare greșită a documentelor din ofertă, în raport cu 

cerinţele caietului de sarcini sau ale legislaţiei în vigoare, poate conduce la respingerea ofertei ca 

neconformă. Lipsa unui document solicitat, neprezentarea acestuia în forma cerută sau 

completarea incorectă constituie motive de respingere a ofertei. 

Cerinţele formulate în caietul de sarcini constituie pragul minim de conformitate. Propunerea 

tehnică trebuie să fie structurată conform modelului formularului aferent propunerii tehnice și să 

conţină informaţii relevante privind abordarea Ofertantului în ceea ce priveşte implementarea 

activităţilor şi atingerea rezultatelor contractului. Aceasta trebuie să reflecte în mod clar modul în 

care oferta răspunde obiectivelor, nevoilor şi constrângerilor menţionate în caietul de sarcini. 

Ofertantii au libertatea de a-și construi propria abordare si de a propune metode şi consumuri 

specifice, cu condiţia ca acestea să respecte cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini și în 

legislaţia aplicabilă. De asemenea, este necesar ca graficul de implementare să prevadă timpi reali 

şi suficienţi pentru verificarea şi recepţia serviciilor livrate, din punct de vedere calitativ şi 

30



cantitativ. 

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica si analiza sustenabilitatea ofertei din 

punct de vedere al valorilor declarate, al activitatilor propuse si al resurselor alocate. In cazul in 

care aceste propuneri sunt considerate nerealiste, nefundamentate sau nesustenabile, oferta poate 

fi respinsă ca neconforma. 

Propunerea tehnică trebuie să includă un angajament explicit prin care ofertantul se obligă să 

nu subcontracteze serviciile fără acordul scris al Autorităţii contractante şi doar către operatorii 

economici nominalizați în ofertă, în condiţiile prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016 şi la art. 

151 din HG nr. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare. 

De asemenea, va fi prezentată o declaraţie pe propria răspundere din partea Ofertantului şi, 

dacă este cazul, din partea subcontractantilor, prin care se confirmă că la elaborarea ofertei s-au 

avut în vedere obligaţiile legale privind condiţiile de mediu, relaţiile de muncă si aspectele sociale, 

care vor fi respectate pe toată durata contractului, conform art. 51 din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Se va include în ofertă şi în modelul de contract asumat de Ofertant, o declaraţie de acceptare 

a clauzelor contractuale propuse de Autoritatea contractantă. Orice observaţii sau propuneri de 

modificări asupra modelului de contract trebuie formulate exclusiv în perioada de clarificări, astfel 

încât, dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele să fie aduse la cunoştinţa tuturor 

operatorilor economici interesaţi, înainte de data-limită de depunere a ofertelor. 

În plus, vor fi furnizate toate informaţiile şi documentele relevante pentru evaluarea completă 

si corectă a propunerii tehnice. 

Ofertantii trebuie să indice în mod clar toate documentele şi informaţiile considerate 

confidentiale, justificând caracterul confidential al acestora (de exemplu: informaţii comerciale, 

brevete, drepturi de proprietate intelectuală), în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din 

Legea nr. 98/2016. În lipsa acestor menţiuni şi justificări, respectivele documente nu vor fi tratate 

ca fiind confidentiale. 

Note: 

Cu excepţia cazurilor justificate tehnic sau legal, orice limitare, condiţionare sau excepție fata 

de cerinţele din caietul de sarcini, duce la respingerea ofertei ca neconformă. Specificatiile din 

caietul de sarcini reprezintă cerinţe minimale, care pot fi depășite calitativ, dar nu diminuate. 

In derularea contractului, nerespectarea prevederilor dim propunerea tehnică - în special atunci 

când acestea sunt sub nivelul minim cerut - poate duce la suspendarea prestării serviciilor sau chiar 

la denuntarea contractului. 

Ofertantii trebuie să prevadă în graficul de implementare timpi suficienți pentru recepţia şi 

validarea serviciilor, conform cerinţelor caietului de sarcini. Nerespectarea acestora sau lipsa unei 

fundamentări clare a metodelor propuse poate conduce la respingerea ofertei. 

Este interzisă copierea integrală sau parțială a conţinutului caietului de sarcini în cadrul 

propunerii tehnice. Ofertantii trebuie să prezinte abordări proprii care să demonstreze capacitatea 

reală de a executa contractul si să propună soluţii concrete pentru îndeplinirea obiectivelor 

acestuia. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica validitatea valorilor şi propunerilor 

incluse în ofertă. Ofertele care conţin soluţii nesustenabile sau care nu pot fi justificate 

tehnic/logistic vor fi respinse. 

31.



Orice trimitere din documentaţie la o marcă, proveniență, procedură sau brevet este implicit 

însoțită de menţiunea “sau echivalent”. 

Lipsa propunerii tehnice din ofertă va conduce la respingerea acesteia ca inacceptabilă. 

Se vor furniza orice alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare 

a propunerii tehnice. 

Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se vor 

include în preţul ofertei. 

Toate datele furnizate în oferta tehnică reprezintă angajamente ferme, iar nerespectarea acestor 

angajamente pe parcursul derulării contractului duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere 

şi/sau penalitati. 

Ofertantul are obligaţia de a numerota fiecare pagină a ofertei. Oferta va conţine în mod 

obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 

Propunerea tehnică va cuprinde informaţii relevante privind abordarea propusă de Ofertant 

referitoare la modul în care se vor realiza activităţile si se vor atinge rezultatele vizate prin 

implementarea contractului, prin raportare la necesităţile, obiectivele şi constrângerile explicate în 

caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică va fi structurată după cum urmează: 

A. Organizarea şi metodologia de implementare și planificare a activitatilor/resurselor 

Demonstrarea unei abordări şi metodologii adecvate de implementare a contractului, precum 

şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităților. Ofertantul va demonstra experiența 

sa în utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activităţilor şi a resurselor alocate. 

Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent din 

Planul de lucru, şi trebuie reflectate în propunerea financiară, sub aspect valoric, la nivel de 

activitate şi la nivel de pachet de activităţi. 

B. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului 

În această secţiune trebuie prezentat modul în care ofertantul înţelege contextul contractului şi 

care este abordarea pe care o consideră adecvată pentru finalizarea acestuia la termenele stabilite 

și cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini, precum şi a cerinţelor legale în vigoare. 

Se va urmări ca abordarea propusă să se bazeze în cât mai mare măsură pe o serie de 

metodologii, metode şi/sau instrumente (eventual testate anterior), a căror descriere detaliată să 

demonstreze o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite 

în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate. 

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta cel puţin următoarele informații: 

a) Prevederi legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 

atribuit, ce pot avea incidenţă asupra derulării/implementării acestuia. Standarde şi principii 

de proiectare: 

e Legislaţia relevantă ce va fi avută în vedere la îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 

e Standarde de proiectare; 

e Criterii şi principii tehnice avute în vedere la stabilirea lucrărilor propuse pentru 

asigurarea exigenţelor de calitate; 

b) Identificarea si managementul riscurilor; 

c) Abordarea tehnică. 

Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activităţilor ce corespund rezultatelor 

intermediare şi rezultatului final al contractului, în raport cu serviciile şi responsabilitatile stabilite 

prin caietul de sarcini. Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la 
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capitolul aferent din Planul de lucru, si trebuie reflectate în propunerea financiară, sub aspect 

valoric, la nivel de activitate şi la nivel de pachet de activităţi. 

Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activităţilor ce fac obiectul acestei 

proceduri. 

Ofertantul va descrie soluţiile tehnice propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin 

caietul de sarcini. 

Ofertantul va descrie modul în care prin soluţiile proiectate va fi respectat principiul “Do No 

Significant Harm” (DNSH). 

Se vor descrie procedurile care reglementează activitatea privind sănătatea şi securitatea 

ocupationala pe durata procesului de proiectare, precum şi modul în care Ofertantul se va asigura 

că proiectarea este realizată astfel încât să se reducă riscurile pentru sănătate, securitate și mediu. 

Asigurarea calităţii : 

e Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare a calităţii în activitatea de proiectare, precum 

şi Planul de calitate, ce va include responsabilitatile pentru elaborarea, verificarea si 

controlul proiectării, legătura între activităţile de proiectare, şi etapele în care 

documentatiile elaborate vor fi prezentate; 

e Se vor descrie echipamentele software si hardware ce vor fi utilizate pentru proiectare, 

precum si modul de utilizare al acestora; 

e Se va descrie sistemul de păstrare/arhivare a documentelor. 

C. Planul de lucru 

În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta cel puţin următoarele informaţii: 

e denumirea şi durata activităţilor şi pachetelor de activităţi din cadrul contractului, aşa cum 

sunt acestea prezentate la capitolul “Metodologie”; 

e succesiunea şi interrelationarea acestor activităţi; 

e punctele-cheie de control - "jaloanele" contractului. 

Planul de lucru propus trebuie: 

1. să fie conform cu abordarea şi metodologia propuse; 

2. să demonstreze: 

e înţelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 

e abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

e încadrarea activităţilor in timp de asa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor 

în termenul specificat în caietul de sarcini; 

3. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

Se va urmări prezentarea detaliată a secventialitatii activităţilor, cu identificarea punctelor de 

reper semnificative (puncte-cheie/critice) pentru implementarea contractului, cu încadrarea 

corectă în timp şi cu prezentarea conditionarilor si interrelaţionărilor ce intervin (inclusiv 

activitati/resurse subcontractate), raportat la cerinţele caietului de sarcini si la prevederile legale. 

D. Organizarea şi personalul 

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puţin următoarele informaţii: 

e structura echipei propuse pentru managementul contractului; 

e modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv 

documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini; 

e modul de abordare a activităţii de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul 

derulării contractului şi măsuri de diminuare a riscurilor în raport cu prevederile caietului 

de sarcini; 
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e modul de abordare a activităţii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor 

sau, după caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini; 

e modul de abordare a activităţilor corespunzătoare îndeplinirii cerinţelor privind sănătatea 

şi securitatea în muncă, inclusiv modul în care Ofertantul devenit Prestator se va asigura 

că pe parcursul executării contractului obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă 

şi protecția muncii sunt respectate (dacă este cazul); 

e modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractorii, în raport cu activitățile 

subcontractate (dacă este cazul); 

e evaluarea utilizării resurselor în termeni de om-zile de lucru, a deplasărilor personalului şi 

a utilizării echipamentelor alocate tuturor organizaţiilor (inclusiv autoritatea/entitatea 

contractantă) implicate în realizarea contractului. 

E. Resursele (umane și materiale) şi rezultatele corespunzătoare fiecărei activități 

În această secţiune trebuie prezentat modul în care Ofertantul îşi planifică activităţile şi 

resursele umane si materiale, în asa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în condiţiile 

şi la termenul specificat în caietul de sarcini. Se va urmări identificarea, dimensionarea si 

planificare resurselor umane (inclusiv experții secundari) şi materiale alocate, precum si 

prezentarea în mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele așteptate, în corelare cu complexitatea 

fiecărei activităţi propuse şi cu prevederile caietului de sarcini. 

F. Atribuţiile membrilor echipei în realizarea activităţilor contractului, precum și 

distribuirea si interacţiunea sarcinilor si responsabilitatilor 

În această secţiune vor fi prezentate atribuţiile membrilor echipei în realizarea activităţilor 

contractului şi, dacă este cazul, contribuţia fiecărui membru al grupului de operatori economici 

(inclusiv subcontractanti), precum si distribuirea si interacțiunea sarcinilor şi responsabilitatilor 

între aceştia. Se va urmări demonstrarea capacităţii Ofertantului de a asigura necesarul de personal 

calificat pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliată a competenţelor şi sarcinilor/ 

membru/etapă, precum şi a modului de funcționare şi interrelationare a întregii echipe (inclusiv 

organigrama cu structura echipei). 

20. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea financiară va cuprinde preţul total ofertat pentru prestarea integrală a contractului, 

respectiv acesta va reflecta valoarea cumulată a tuturor serviciilor solicitate, conform cerinţelor 

Autorităţii contractante, detaliate în documentaţia de atribuire şi în prezentul caiet de sarcini. 

Valoarea ofertei va fi exprimată exclusiv în lei (cu şi fără TVA). 

Structura propunerii financiare 

Propunerea financiară trebuie să fie elaborată astfel încât să conţină toate informaţiile necesare 

privind: 

e nivelurile de prețuri si tarife (exprimate în lei, cu şi fără TVA); 

e condiţiile contractuale, comerciale şi financiare aferente prestării serviciilor; 

e acoperirea completă a cantităților de servicii solicitate, în conformitate cu cerinţele de 

calitate prevăzute în documentaţia de atribuire si cu dispoziţiile legale aplicabile. 

Pentru componentele referitoare la serviciile de proiectare si cele asimilate, Ofertantul are 

obligaţia de a demonstra capacitatea de a presta integral toate activităţile prevăzute, la standardele 

de calitate cerute. 

Elementele de cost care trebuie incluse 

Propunerea financiară va include toate costurile aferente prestării serviciilor, detaliate distinct 

într-o anexă ataşată propunerii financiare (model propriu al ofertantului). Costurile vor acoperi cel 

puţin următoarele componente: 
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e remuneratiile (salariile/onorariile) pentru expertii-cheie, non-cheie si personalul auxiliar 
sau suport (salariul brut, sporuri obligatorii, contributii legale, ore suplimentare, concedii 
etc.); 

e cheltuieli logistice directe si indirecte (transport, diurnă, masă, consumabile, cazare - dacă 
este cazul, comunicaţii, amortizări etc.); 

e costuri financiare şi administrative (management, alte cheltuieli generale); 
e cota de profit aferentă serviciilor ofertate. 

Corelarea cu propunerea tehnică 

În cadrul propunerii tehnice, în Planul de lucru, Ofertantul va realiza o corelare clară între 
structura propunerii financiare (pe tipuri de servicii si lucrări) şi alocarea resurselor umane si 
materiale prevăzute în planificarea activităţilor. 

Necorelarea elementelor propunerii tehnice cu cele ale propunerii financiare poate conduce la 
executarea defectuoasă a contractului, sau constitui o abatere de la legislaţia incidentă în domeniul 
achiziţiilor publice, sub sancţiunea respingerii ofertei ca neconformă, în baza art. 137 alin. (3) lit. 
d) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cerinţe obligatorii şi reguli de evaluare 

Propunerea financiară va avea caracter ferm si obligatoriu în întregime, pentru întreaga 
durată de-valabilitate a ofertei şi a contractului. Cu excepţia corectării erorilor aritmetice (conform 
art. 134 alin. (10) din HG nr. 395/2016), nu vor fi acceptate alte modificări, ajustări sau omisiuni. 

Se vor aplica următoarele reguli: 

În cazul diferenţelor între sumele exprimate în litere şi cele în cifre, valoarea exprimată în litere 
va prevala. 

Toate preţurile vor fi exprimate cu maximum două zecimale. 
După depunrea ofertei, nu vor fi admise ajustări ale preţurilor ofertate, indiferent de motiv, cu 

excepția cazurilor premise în mod expres de legislaţie sau de documentaţia de atribuire. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectă cerinţele caietului 
de sarcini privind întocmirea propunerii tehnice şi financiare. 

Operatorii economici vor respecta prevederile caietului de sarcini, astfel încât valorile ofertate 
în propunerea financiară să se încadreze în valoarea estimată a achiziţiei publice. 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu şi fără TVA. În cadrul ofertei se va menţiona 
perioada de valabilitate a acesteia. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care 
pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum și să 
nu se afle în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În cazul ofertelor care au un pret aparent neobișnuit de scăzut în raport cu serviciile care 
constituie obiectul contractului de achiziţie publică, comisia de evaluare va solicita ofertantilor 
care au depus o astfel de ofertă, clarificări cu privire la prețul propus, in conformitate cu 
prevederile art. 210 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ofertantul care participă la procedura pentru atribuirea contractului, are obligaţia de a prezenta 
formularele enumerate în cele ce urmează, completate și semnate de persoanele autorizate: 
v Formular 1 — Scrisoarea de înaintare; 
v Formularul nr. 2 — Formular de ofertă (propunere financiară) pentru atribuirea | 

contractului si Anexă la Formularul nr. 2 — Formular centralizator de preţuri. Se va consemna în 
Formularul nr. 2, perioada de valabilitate a ofertei; 
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v Formularul nr. 3 — Declaratie privind respectarea legislatiei in domeniile mediu, social si 

al relatiilor de munca, in conformitate cu prevederile art. 51 din legea 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificările si completările ulterioare; 

v Formularul nr. 4 — Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

v Formularul nr. 5 - Declaraţie pe propria răspundere privind condamnarea prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea de infracțiuni, conform art.164 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
v Formularul nr. 6 - Declaratie privind evitarea conflictul de interese potrivit art. 59 si art. 

60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
v Modelul de contract acceptat, cu specificarea modului de constituire a Garantiei de buna 

executie. 

Ofertantul trebuie să aibă in obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent 
al obiectului prezentului contract. În acest sens, va prezenta Certificatul constatator (original/copie 

lizibilă ce poartă menţiunea conform cu originalul/forma electronică) emis de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului sau pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în tara de 

rezidență prin care se dovedeşte forma de înregistrare ca persoană fizică/juridica. 

Certificatul/certificatele trebuie să fie reale/valabile la momentul prezentării. 

Note: 

Dacă apar neclaritati privind anumite documente prezentate, Autoritatea contractantă poate 

solicita clarificări sau confirmări suplimentare, inclusiv de la instituţiile emitente. 

Toate paginile din ofertă trebuie numerotate consecutiv pentru o verificare uşoară. 

Pentru personalul încadrat in categoria de experti-cheie, documentele justificative se depun 

odată cu propunerea tehnică, iar perioada de valabilitate se raportează la data depunerii ofertei. 

Pentru experții non-cheie, documentele justificative se transmit exclusiv de către Ofertantul 

declarat câştigător, la momentul implicării acestuia în derularea contractului, iar perioada de 

valabilitate se raportează la data prezentării. 

Documentele emise de instituţii sau terți trebuie datate şi semnate conform legii. 

Ofertantii sunt obligaţi să analizeze cu atenție întreaga documentaţie, inclusiv clarificările 

ulterioare emise de Autoritatea contractantă, dacă este cazul, şi să întocmească oferta în limba 

română, respectând toate instrucțiunile, formularele şi cerinţele contractuale. 

Formularele pot fi adaptate, cu condiţia să conţină toate datele solicitate. Documentele în limbi 

străine trebuie însoţite de traduceri autorizate. 

Orice neconcordanţă, omisiune sau lipsă de conformitate cu cerinţele, va fi interpretată pe 

riscul Ofertantului şi poate conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă sau neconformă. 

Costurile legate de pregătirea şi depunerea ofertei nu vor fi rambursate, indiferent de rezultat. 

Acestea revin integral Ofertantului. 

Prin depunerea unei oferte, Ofertantul acceptă integral condiţiile din documentaţia de atribuire, 

care constituie baza unitară a achiziţiei, indiferent de situaţia specifică a operatorului economic. 

Ofertantul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru legalitatea şi autenticitatea documentelor 

prezentate. Comisia de evaluare nu garantează autenticitatea acestora și nu îşi asumă 

responsabilitatea in acest sens. Ofertantii care omit sau transmit informaţii false vor fi respinşi, in 

conformitate cu art. 167 lit. h) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directia ezvoltare 

Director Genekal Adjunct 
Mihail-Dragos BADEA 
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Directia Investitii si Achizitii Publice 

Director Executiv 

Andrei TUGUI 

/ ! p (pu /6.09.202%¢ 

Serviciul Investitii 

Sef Serviciu _ 
Constantin VLAȘCEANU 

Întocmit, 

I-IANCU 
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